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3 ТЕР01-01-013-13
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 

1

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-013-13 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.82; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (46 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (18 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.002
2 / 1000

78077.8

4240.25

73809.07

23166.54

156 8 148

46

16.2668 0.03

4 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

82.25
(45+2)*1,75

208.16 208.16 17121 17121

5 ТЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (133 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (53 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.047
(45+2) / 1000

8520.24

1094.32

7387.96

2238.35

400 51 347

105

4.1975 0.2

6 ТЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (111 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (45 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.031
((45+2-16)) / 1000

14077.51 14077.51

4233.45

436 436

131

7 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

34.1
Ф3*1000*1,1

496.98 16947

8 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

28
16*1,75

208.16 208.16 5828 5828

9 ТЕР01-01-033-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-033-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (67 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (27 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.016
16 / 1000

16429.8 16429.8

4940.84

263 263

79
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10 ТЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

(100 м3 уплотненного грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (163 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (65 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.031
Ф3

8328.11

4720.37

3607.74

1468.55

258 146 112

46

16.5709 0.51

49442 5.63

11 ТЕРр66-8-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж чугунных люков

(1 люк)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-8-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (1812 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (1098 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

4 686.21

686.21

2745 2745 2.6105 10.44

12 ТЕР09-03-003-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Монтаж одиночных подкрановых балок на 

отметке до 25 м массой: до 1,0 т

(1 т конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к 

расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-03-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.63; 

ЗПМ=28.12; МАТ=9.86

Строительные металлические конструкции:

НР (3376 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (2417 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.805
0,192+0,613

8529.25

3956.42

4572.83

1221.7

6866 3185 3681

983

12.8961 10.38

13 ТЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (1365 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (683 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.02
2 / 100

95914.18

34630.38

61283.8

24175.63

1918 693 1225

484

110.2528 2.21

14 ТЕРр66-26-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

(1 задвижка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-26-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (999 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (605 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

4 550.34

378.35

171.99 2201 1513 688 1.311 5.24

15 ТЕРр66-26-5
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм

(1 задвижка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-26-5 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (4234 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (2566 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

4
2+2

2895.03

1084.94

1810.09

518.7

11580 4340 7240

2075

3.7605 15.04

Раздел 2. Демонтаж

Итого по разделу 1 Земляные работы
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16 ТЕР24-01-003-08
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 250 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.68

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1480 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (778 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.005
5/1000

464184.67

209702.16

254482.51

45313.88

2321 1049 1272

227

614.79 3.07

17 ТЕР24-01-003-09
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 300 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.57; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.74

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (230 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (121 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0007
7/10000

516201.4

227118.51

289082.89

55475.9

361 159 202

39

665.85 0.47

18 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (628 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (380 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.156
15,6 / 100

6096.36

6096.36

951 951 21.965 3.43

19 ТЕРр66-10-3
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и 

арматуры

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-10-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (1527 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (925 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1.8 1285.11

1285.11

2313 2313 4.968 8.94

20 ТССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

11.3 238.63 238.63 2697 2697

21 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

11.3 208.16 208.16 2352 2352

22 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

3.25 183.57 183.57 597 597

23 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

3.25 177.63 177.63 577 577
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24 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.12 58.99 58.99 7 7

25 ТССЦпг-03-21-01-025
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.12 269.45 269.45 32 32

62741 59.22

26 ТЕР46-01-004-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Усиление конструктивных элементов: 

фундаментов стальными балками

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР46-01-004-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.86; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.7

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление 

и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов):

НР (11321 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ

СП (5489 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.192 125544.31

57873.7

6147.43

1680.28

24105 11112 1180

323

200.5945 38.51

27 101-1807 Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс

(т)
Материалы для строительных работ

-0.1958
-Ф4.р1

53425.4 -10461

28 ТССЦ-101-3692
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс

(т)
Материалы для строительных работ

0.192 73349.39 14083

29 ТЕР09-03-003-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Монтаж одиночных подкрановых балок на 

отметке до 25 м массой: до 1,0 т

(1 т конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-03-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.63; 

ЗПМ=28.12; МАТ=9.86

Строительные металлические конструкции:

НР (7356 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (5267 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1.046
0,613+0,204+0,229

16259.86

6499.84

8165.75

2181.6

17008 6799 8541

2282

21.1864 22.16

30 ТССЦ-101-1053
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Двутавры с параллельными гранями полок 

нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40

(т)
Материалы для строительных работ

0.613 49702.4 30468

31 ТССЦ-201-0768
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

толстолистовой стали, средняя масса 

сборочной единицы до 0,5 т

(т)
Материалы для строительных работ

0.433
0,204+0,229

89652.68 38820

32 ТЕР13-03-002-15
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: лаком БТ-577

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.51; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.96

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (1047 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (620 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.31
31 / 100

5717.28

4158.66

231.15

9.7

1772 1289 72

3

11.3761 3.53

33 101-1292 Уайт-спирит

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0008
-Ф5.р1

100464.62 -80

34 113-0079 Лак БТ-577

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0056
-Ф5.р2

59230.22 -332

Итого по разделу 2 Демонтаж

Раздел 3. Монтажные работы
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35 Прайс Мастика "Вектор"

(кг)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

9.3
Ф5*2*0,15*100

663 6166

36 ТЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (4062 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2031 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.04
4 / 100

147456.12

49781.17

95755.95

37774.42

5898 1991 3830

1511

158.4884 6.34

37 ТССЦ-403-0886
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты покрытий железобетонные

(м3)
Материалы для строительных работ

5.04 14885.38 75022

38 ТЕР07-02-002-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка опор из плит и колец диаметром : до 

1000 мм

(100 м3 сборных железобетонных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (302 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (151 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0008
(0,02*4) / 100

639051.3

216866.28

411053.06

108771.69

511 173 329

87

724.1481 0.58

39 ТССЦ-403-8296
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 

объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 

3.900.1-14)

(шт.)
Материалы для строительных работ

4 525.36 2101

40 ТЕР11-01-011-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-011-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.77; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.74

Полы:

НР (4080 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (1892 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.25
25 / 100

23179.86

14013.82

900.04

823.41

5795 3503 225

206

53.7596 13.44

41 ТЕР11-01-011-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-03

(100 м2 стяжки)
(До толщины 40 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-011-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.8; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.68

Полы:

НР (340 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (158 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.25
25 / 100

9452.26

690.22

631.01

544.9

2363 173 158

136

2.645 0.66
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42 ТЕР11-01-004-09
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один 

слой праймером

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.83; 

ЗПМ=28.12; МАТ=15.66

Полы:

НР (6608 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (3064 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.46
46 / 100

17229.13

13038.73

433.57

19.4

7925 5998 199

9

35.6678 16.41

43 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.28; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.19

Полы:

НР (4041 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (1874 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.25
25 / 100

23929.57

13870.27

924.99

823.41

5982 3468 231

206

52.252 13.06

44 ТЕР23-04-011-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка люка

(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-04-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.2

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2319 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1219 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 653.84

499.82

150.49 2615 1999 602 1.7325 6.93

45 ТССЦ-101-2536
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Люки чугунные тяжелые

(шт.)
Материалы для строительных работ

4 5166.1 20664

46 ТЕРр66-9-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка лестниц в существующих тепловых 

камерах со стенами: бетонными

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.2

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (1428 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (838 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.104 102811.4

13879.47

3414.67

1047.1

10692 1443 355

109

42.55 4.43

47 ТЕР24-01-003-08
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 250 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.68

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2879 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1514 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.005 4830952.03

401929.15

530171.88

94403.92

24155 2010 2651

472

1178.3475 5.89
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48 ТЕР24-01-003-09
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 300 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.57; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.74

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (4473 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2352 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.007 5843469.32

435310.47

602256.04

115574.8

40904 3047 4216

809

1276.2125 8.93

49 ТЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 100-250 мм

(1 т фасонных частей)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; 

ЗПМ=28.12; МАТ=20.88

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (109211 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (57430 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.392 517230.04

173282.61

203864.14

66886.71

202754 67927 79915

26220

467.9005 183.42

50 103-1009 Фасонные стальные сварные части, 

диаметр до 800 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.392
-Ф6

128205.63 -50257

51 ТССЦ-507-2341
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 

(160 кгс/см2) диаметром условного прохода 

300х250 мм, наружным диаметром и 

толщиной стенки 325х10-273х10 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

4 971.44 3886

52 ТССЦ-507-2042
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 

Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 

условного прохода 250 мм, наружным 

диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

8 2107.08 16857

53 ТССЦ-507-2331
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 

(160 кгс/см2) диаметром условного прохода 

250х200 мм, наружным диаметром и 

толщиной стенки 273х10-219х8 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 902.94 1806

54 ТЕР22-06-005-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Врезка в существующие сети из стальных труб 

стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 

100 мм

(1 врезка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-06-005-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.76; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.76

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (6823 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (3588 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 3005.77

1049.09

1753.38

421.61

12023 4196 7014

1686

2.9492 11.8
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55 ТЕР22-06-005-06
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Врезка в существующие сети из стальных труб 

стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 

250 мм

(1 врезка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-06-005-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.08; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.85

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (10116 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (5320 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 9188.72

2765.35

5501.1

1595.07

18377 5531 11002

3190

7.5647 15.13

56 ТЕР24-01-032-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 100 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.88; 

ЗПМ=28.12; МАТ=9.9

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (9187 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (4831 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 3615.8

1454.45

2093.53

525.49

14463 5818 8374

2102

4.3907 17.56

57 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.100.025.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

4 5094.9 20380

58 ТЕР24-01-032-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 200 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.3; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.01

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (5415 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2847 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 8340.31

3582.02

4649.28

1085.75

8340 3582 4649

1086

10.6594 10.66

59 Прайс Кран шаровый регулирующий LD  

КШ.Ц.П.Regula 200/150.025.02

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 65859.77 65860

60 ТЕР24-01-032-06
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 250 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.92; 

ЗПМ=28.12; МАТ=9.97

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (23032 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (12112 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

3 11950.83

5232.82

6581.72

1385.68

35852 15698 19745

4157

15.1294 45.39

61 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.Р.250/200.025.02

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 94363.06 188726
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62 Прайс Кран шаровый регулирующий LD  

КШ.Ц.П.Regula 250/200.025.02

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 100707.05 100707

63 ТЕР24-01-032-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 300 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.57; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.01

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (19334 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (10167 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 14826.16

6550.42

8081.35

1783.04

29652 13101 16163

3566

19.4936 38.99

64 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.Р.300/250.025.02

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 126215.65 252431

65 ТЕРм12-10-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бобышки, штуцеры на условное давление: до 

10 МПа

(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм12-10-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=3.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=13.43

Монтаж оборудования:

НР (687 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (464 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.04
4 / 100

56330.86

24173.3

2003.85 2253 967 80 75.21 3.01

66 ТЕР18-07-001-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка термометров в оправе прямых и 

угловых

(1 компл.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-07-001-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=0.95

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (587 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (288 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 454.9

128.67

1820 515 0.41 1.64

67 ТЕР18-07-001-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка манометров: с трехходовым краном

(1 компл.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-07-001-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=3.39

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (439 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (216 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 874.39

96.32

3498 385 0.291 1.16
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68 ТЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.34

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (5317 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2796 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 2085.73

832.28

1216.94

313.68

8343 3329 4868

1255

2.5128 10.05

69 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.015.040.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 799.27 1599

70 Прайс Шаровой стальной кран для жидкости 

сварка/резьба+пробка спускной, с 

рукояткой КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 722.16 1444

71 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (668 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (396 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.15
15 / 100

7553.31

5495.52

144.96

9.7

1133 824 22

1

15.4494 2.32

72 ТЕР26-01-054-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными 

материалами на битумной мастике

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

Теплоизоляционные работы:

НР (4809 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (2593 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.3
30 / 100

31449.85

18009.37

1032.06 9435 5403 310 62.422 18.73

73 Прайс Изол ИБД

(м2)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

34.5 199.68 6889

74 ТЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

Теплоизоляционные работы:

НР (15053 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (8119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

2.08 11567.31

8131.68

1386.48 24060 16914 2884 24.9291 51.85
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75 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-

82)

(м3)
Материалы для строительных работ

3.203
Ф8.р1

3235.7 10364

76 ТССЦ-104-0078
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В

(1000 м2)
Материалы для строительных работ

0.02603
26,03 / 1000

42573.34 1108

77 ТЕРм39-01-005-14
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 

6 мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-14 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.53; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (525 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (355 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

4 229.39

184.97

44.31 918 740 177 0.575 2.3

78 ТЕРм39-01-005-27
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 

6 мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-27 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (945 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (639 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

4 412.3

332.76

79.33 1649 1331 317 1.035 4.14

79 ТЕРм39-01-005-36
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 

6 мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-36 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (7873 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (5323 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

30 457.5

369.62

87.65 13725 11089 2630 1.15 34.5

80 ТЕРм39-01-005-44
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-44 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (2309 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (1561 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

8 498.96

406.49

92.23 3992 3252 738 1.265 10.12

1758361 603.64

81 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных

(100 м3 конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр68-12-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.78; 

ЗПМ=28.12

Благоустройство:

НР (5680 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ

СП (2931 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.065
6,5 / 100

118606.51

77671.35

40935.16

16275.72

7709 5049 2660

1058

279.8525 18.19

Итого по разделу 3 Монтажные работы

Раздел 4. Благоустройство
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82 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

9.75 58.99 58.99 575 575

83 ТССЦпг-03-21-01-025
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

9.75 269.45 269.45 2627 2627

84 ТЕР27-04-006-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2): нижнего слоя двухслойных

(1000 м2 основания)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-006-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.16

Автомобильные дороги:

НР (2493 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (1276 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.065
65 / 1000

256861.65

11958.4

64830.04

18251.16

16696 777 4214

1186

43.8409 2.85

85 ТЕР27-04-006-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам 27-04-

006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03

(1000 м2 основания)
(До толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-006-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.95; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.14

Автомобильные дороги:

НР (1194 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (611 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.065
65 / 1000

178005.12 58523.64

14467.21

11570 3804

940

86 ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Розлив вяжущих материалов

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.29; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.74

Автомобильные дороги:

НР (23 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.052
65*0,8/1000

16457.68 778.52

343.19

856 40

18

87 ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2 покрытия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.79

Автомобильные дороги:

НР (2385 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (1221 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.065
65 / 1000

589300.3

16280.1

46341.16

12610.2

38305 1058 3012

820

50.6518 3.29
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