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5 ТЕР01-01-

016-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=11.55; ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

НР (36 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (42 руб.)

СП (14 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (42 руб.)

1000 м3 

грунта

0.011 9792.58 1258.47 8496.15 2574.1 108 14 93 28 4.8271 0.05 5.7069 0.06

6 ТЕР01-01-

033-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=12.23; ЗПМ=28.12

НР (19 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (22 руб.)

СП (7 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)

1000 м3 

грунта

0.00517 14077.51 14077.51 4233.45 73 73 22 10.925 0.06

7 ТЕР01-02-

061-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-061-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЗПМ=28.12

НР (69 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ (97 руб.)

СП (30 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (97 руб.)

100 м3 

грунта

0.0033 29324.78 29324.78 97 97 117.0412 0.39

8 408-0122 Песок природный для строительных 

работ средний

м3 6.05 496.98 3007

9 ТЕР01-02-

005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=9.48; ЗПМ=28.12

НР (290 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (341 руб.)

СП (116 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (341 руб.)

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

0.055 8328.11 4720.37 3607.74 1468.55 458 260 198 81 16.5709 0.91 4.37 0.24

8963 582 5372 510 2.17 1.2

885

362

10210 2.17 1.2

10 ТЕРр66-8-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Демонтаж чугунных люков
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-8-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

НР (1812 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2745 руб.)

СП (1098 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2745 руб.)

1 люк 4 686.21 686.21 2745 2745 2.6105 10.44

11 ТЕР07-01-

001-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Укладка балок фундаментных длиной : до 6 

м
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-01-001-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=9.98; ЗПМ=28.12; МАТ=5.58

НР (4662 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (4019 руб.)

СП (2331 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (4019 руб.)

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.03 166262.28 120284.7 45977.6 13668.88 4988 3609 1379 410 382.95 11.49 30.3048 0.91

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Демонтаж
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12 ТЕР09-03-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Монтаж одиночных подкрановых балок на 

отметке до 25 м массой: до 1,0 т 

(перемычка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; 

ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; 

ТЗМ=0.7;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-03-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=8.63; ЗПМ=28.12; МАТ=9.86

НР (240 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (296 руб.)

СП (172 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (296 руб.)

1 т 

конструк

ций

0.057 8529.25 3956.42 4572.83 1221.7 486 226 260 70 12.8961 0.74 2.6968 0.15

13 ТЕРр69-19-

10
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Разборка вертикальных поверхностей 

бетонных конструкций при помощи 

отбойных молотков, бетон марки: 200
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр69-19-10 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.67; 

ЗПМ=28.12

НР (2155 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (3078 руб.)

СП (1231 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3078 руб.)

1 м3 

бетона

0.3 15199.22 10259.88 4939.34 4560 3078 1482 36.018 10.81

14 ТЕРр66-18-

16
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Демонтаж сальниковых компенсаторов в 

камерах диаметром труб: до 400 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-18-16 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.91; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.09

НР (11285 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ (12266 руб.)

СП (6624 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (12266 руб.)

1 

компенса

тор

4 5395.94 2168.91 3186.58 897.38 21584 8676 12746 3590 7.682 30.73 1.9895 7.96

15 ТЕР24-01-

003-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном 

канале при условном давлении 1,6 МПа, 

температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-11 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=13.6; ЗПМ=28.12; МАТ=6.59

НР (2524 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (2176 руб.)

СП (1327 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2176 руб.)

1 км 

трубопро

вода

0.006 664144.84 291841.4 372303.4 70862.91 3985 1751 2234 425 855.6 5.13 166.2279 1

16 ТЕРр66-24-

2
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

НР (407 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (616 руб.)

СП (246 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (616 руб.)

100 м2 

наружно

й 

площади 

разобран

ной 

изоляции

0.101 6096.36 6096.36 616 616 21.965 2.22

17 ТЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Очистка камер: от сухого ила и грязи без 

труб и арматуры
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-10-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

НР (3825 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5796 руб.)

СП (2318 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5796 руб.)

1 м3 ила, 

грязи

4.51 1285.11 1285.11 5796 5796 4.968 22.41

18 ТССЦпг-01-

01-01-003
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 11.73 238.63 238.63 2799 2799

19 ТССЦпг-03-

21-01-015
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 11.73 208.16 208.16 2442 2442

20 ТССЦпг-01-

01-01-014
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2.153 183.57 183.57 395 395
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21 ТССЦпг-03-

21-01-010
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2.153 177.63 177.63 382 382

22 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0.828 58.99 58.99 49 49

23 ТССЦпг-03-

21-01-025
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

25 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0.828 269.45 269.45 223 223

51050 26497 24391 4495 93.97 10.02

26910

15348

93308 93.97 10.02

24 ТЕРм38-01-

002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Монорельсы, балки и другие аналогичные 

конструкции промышленных зданий, сборка 

с помощью: лебедок ручных (с установкой и 

снятием их в процессе работы) или вручную 

(мелких деталей)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм38-01-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=7.94; ЗПМ=28.12; МАТ=9.4

НР (4908 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ (8765 руб.)

СП (4558 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8765 руб.)

1 т 

конструк

ций

0.748 14291.64 11458.32 2317.45 259.35 10690 8571 1733 194 35.65 26.67 0.575 0.43

25 ТЕР09-03-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Монтаж одиночных подкрановых балок на 

отметке до 25 м массой: до 1,0 т
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-03-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=8.63; ЗПМ=28.12; МАТ=9.86

НР (5260 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6494 руб.)

СП (3767 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (6494 руб.)

1 т 

конструк

ций

0.748 16259.86 6499.84 8165.75 2181.6 12162 4862 6108 1632 21.1864 15.85 4.8156 3.6

26 113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т -0.0002 67749.26 -14

27 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т -0.0015 71300.9 -107

28 201-0756 Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т -0.003 85220.57 -256

29 ТССЦ-101-

1101

Балки двутавровые № 60 из 

горячекатаного проката немерной длины 

нормальной точности прокатки из стали 

С375

т 0.628 73122.59 45921

30 ТССЦ-101-

1803
Приказ 

Минстроя 

России от 

28.02.17 

№250/пр

Сталь широкополосная толщиной 10-12 

мм спокойная Ст3сп

т 0.12 42745.65 5129

31 ТЕР13-03-

002-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: лаком БТ-577
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=6.51; ЗПМ=28.12; МАТ=3.96

НР (558 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (689 руб.)

СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (689 руб.)

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0.1652 5717.28 4158.66 231.15 9.7 944 687 38 2 11.3761 1.88 0.0288

32 101-1292 Уайт-спирит т -0.0004 100464.62 -40

33 113-0079 Лак БТ-577 т -0.003 59230.22 -178

Раздел 3. Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Демонтаж
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34 Прайс Мастика "Вектор"
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

кг 5 663 3315

35 ТЕР07-01-

001-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Укладка балок фундаментных длиной : до 6 

м
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-01-001-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=9.98; ЗПМ=28.12; МАТ=5.58

НР (4507 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (3885 руб.)

СП (2253 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3885 руб.)

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.02 261466.74 172909.2 71839.99 21357.63 5229 3458 1437 427 550.4906 11.01 47.3512 0.95

36 ТССЦ-403-

2041
Приказ 

Минстроя 

России от 

28.02.17 

№250/пр

Балки железобетонные перекрытий м3 2.3 22334.94 51370

37 ТЕР06-01-

001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Устройство бетонной подготовки
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=8.45; ЗПМ=28.12; МАТ=3.75

НР (694 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (738 руб.)

СП (325 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (738 руб.)

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0.01 102277.9 62053.06 30519.87 11670.78 1023 621 305 117 238.05 2.38 25.875 0.26

38 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1.02 4242.02 4327

39 ТЕР07-06-

002-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32

НР (4062 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (3502 руб.)

СП (2031 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3502 руб.)

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.04 147456.12 49781.17 95755.95 37774.42 5898 1991 3830 1511 158.4884 6.34 83.7488 3.35

40 403-0886 Плиты покрытий железобетонные м3 4.1 14885.38 61030

41 ТЕР07-02-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Установка опор из плит и колец диаметром : 

до 1000 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=8.92; ЗПМ=28.12; МАТ=7.32

НР (454 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (391 руб.)

СП (227 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (391 руб.)

100 м3 

сборных 

железоб

етонных 

конструк

ций

0.0012 639051.3 216866.3 411053.1 108771.7 767 260 493 131 724.1481 0.87 241.155 0.29

42 ТССЦ-403-

8268
Приказ 

Минстроя 

России от 

28.02.17 

№250/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, 

расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-

14)

шт. 2 1017.29 2035

43 ТССЦ-403-

8296

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 

объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / 

(серия 3.900.1-14)

шт 1 525.36 525
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44 ТЕР11-01-

011-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 

мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-011-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=12.77; ЗПМ=28.12; МАТ=5.74

НР (3590 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ (3264 руб.)

СП (1665 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3264 руб.)

100 м2 

стяжки

0.22 23179.86 14013.82 900.04 823.41 5100 3083 198 181 53.7596 11.83 1.8256 0.4

45 ТЕР11-01-

011-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-03
(До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; 

ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-011-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=11.8; ЗПМ=28.12; МАТ=5.68

НР (299 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ (272 руб.)

СП (139 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (272 руб.)

100 м2 

стяжки

0.22 9452.26 690.22 631.01 544.9 2079 152 139 120 2.645 0.58 1.2075 0.27

46 ТЕР11-01-

004-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 

один слой праймером
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=6.83; ЗПМ=28.12; МАТ=15.66

НР (3922 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ (3565 руб.)

СП (1818 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3565 руб.)

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

0.273 17229.13 13038.73 433.57 19.4 4704 3560 118 5 35.6678 9.74 0.0431 0.01

47 ТЕР11-01-

011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=12.28; ЗПМ=28.12; МАТ=8.19

НР (3555 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ (3232 руб.)

СП (1648 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3232 руб.)

100 м2 

стяжки

0.22 23929.57 13870.27 924.99 823.41 5265 3051 203 181 52.252 11.5 1.8256 0.4

48 ТЕР23-04-

011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Установка люка
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-04-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=14.52; ЗПМ=28.12; МАТ=7.2

НР (2319 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (1999 руб.)

СП (1219 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1999 руб.)

1 шт. 4 653.84 499.82 150.49 2615 1999 602 1.7325 6.93

49 101-2536 Люки чугунные тяжелые шт 4 5166.1 20664
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50 ТЕРр66-9-2
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Установка лестниц в существующих 

тепловых камерах со стенами: бетонными
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.2

НР (1428 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ (1552 руб.)

СП (838 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1552 руб.)

1 т 0.104 102811.4 13879.47 3414.67 1047.1 10692 1443 355 109 42.55 4.43 3.1165 0.32

51 ТЕР24-01-

003-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном 

канале при условном давлении 1,6 МПа, 

температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-11 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=13.6; ЗПМ=28.12; МАТ=6.59

НР (4921 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (4242 руб.)

СП (2588 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (4242 руб.)

1 км 

трубопро

вода

0.006 8907127.13 559362.7 775632.2 147631.1 53443 3356 4654 886 1639.9 9.84 346.3081 2.08

52 ТЕР22-03-

001-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 300-800 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-001-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=7.92; ЗПМ=28.12; МАТ=21.47

НР (15812 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (13631 руб.)

СП (8315 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (13631 руб.)

1 т 

фасонны

х частей

0.1058 390762.52 75474.47 179202.2 53363.76 41343 7985 18960 5646 203.7972 21.56 116.7825 12.36

53 ТССЦ-103-

1009

Фасонные стальные сварные части, 

диаметр до 800 мм

т -0.1058 128205.63 -13564

54 ТССЦ-507-

2370

Переходы концентрические на Ру до 16 

МПа (160 кгс/см2) диаметром условного 

прохода 500х400 мм, наружным 

диаметром и толщиной стенки 530х12-

426х12 мм

шт 2 5670.45 11341

55 ТЕР24-01-

027-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Установка сальниковых компенсаторов 

диаметром труб: 400 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-027-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=11.91; ЗПМ=28.12; МАТ=19.76

НР (48525 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (41832 руб.)

СП (25518 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (41832 

руб.)

1 

компенса

тор

4 83730.37 7753.84 11108.2 2704.27 334921 31015 44433 10817 22.1122 88.45 5.7931 23.17

56 ТЕР13-03-

002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

НР (731 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (902 руб.)

СП (433 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (902 руб.)

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0.1637 7553.31 5495.52 144.96 9.7 1236 900 24 2 15.4494 2.53 0.0288
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57 ТЕР26-01-

054-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: 

рулонными материалами на битумной 

мастике
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=14.05; ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

НР (5247 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (5896 руб.)

СП (2830 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5896 руб.)

100 м2 

поверхно

сти 

покрытия 

изоляции

0.3274 31449.85 18009.37 1032.06 10297 5896 338 62.422 20.44

58 Прайс Изол ИБД
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

м2 37.65 199.68 7518

59 ТЕР26-01-

009-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=14.34; ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

НР (15343 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (17239 руб.)

СП (8275 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17239 руб.)

1 м3 

изоляции

2.12 11567.31 8131.68 1386.48 24523 17239 2939 24.9291 52.85

60 104-0003 Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 

9573-82)

м3 3.265 3235.7 10565

61 104-0078 Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-

В

1000м2 0.02407 42573.34 1025

62 ТЕРм39-01-

005-59
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

диаметр трубопровода: 402-426 мм, 

толщина стенки до 10 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-59 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12

НР (5353 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ (7540 руб.)

СП (3619 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7540 руб.)

1 стык 12 776.28 628.33 147.56 9315 7540 1771 1.955 23.46

752852 107669 88678 21961 329.14 47.89

131487

72396

956735 329.14 47.89

63 ТЕР09-03-

039-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Монтаж опорных конструкций: для 

крепления трубопроводов внутри зданий и 

сооружений массой до 0,5 т (Демонтаж)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; 

ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; 

ТЗМ=0.7;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-03-039-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=8.17; ЗПМ=28.12; МАТ=9.41

НР (2797 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3453 руб.)

СП (2003 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3453 руб.)

1 т 

конструк

ций

0.285 13096.83 12076.63 1020.2 39.84 3733 3442 291 11 39.8394 11.35 0.0886 0.03

64 ТЕРр69-19-

10
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Разборка вертикальных поверхностей 

бетонных конструкций при помощи 

отбойных молотков, бетон марки: 200
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр69-19-10 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.67; 

ЗПМ=28.12

НР (790 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1129 руб.)

СП (452 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1129 руб.)

1 м3 

бетона

0.11 15199.22 10259.88 4939.34 1672 1129 543 36.018 3.96

Раздел 4. Неподвижная опора

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Монтажные работы
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65 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0.275 58.99 58.99 16 16

66 ТССЦпг-03-

21-01-025
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

25 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0.275 269.45 269.45 74 74

67 ТЕР09-03-

039-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Монтаж опорных конструкций: для 

крепления трубопроводов внутри зданий и 

сооружений массой до 0,5 т
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-03-039-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=8.17; ЗПМ=28.12; МАТ=9.41

НР (6242 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7706 руб.)

СП (4469 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (7706 руб.)

1 т 

конструк

ций

0.387 23020.2 19840.17 1821.79 71.14 8909 7678 705 28 65.4505 25.33 0.1581 0.06

68 201-0768 Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

толстолистовой стали, средняя масса 

сборочной единицы до 0,5 т

т 0.02 89652.68 1793

69 ТССЦ-101-

2241

Швеллеры № 30 из горячекатаного 

проката немерной длины нормальной 

точности прокатки из стали С235

т 0.347 71300.9 24741

70 ТЕР06-01-

001-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом: до 5 м3
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.53

НР (314 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (334 руб.)

СП (147 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (334 руб.)

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0.002 214635.72 151525 42001.35 15564.28 429 303 84 31 531.936 1.06 34.615 0.07

71 ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.2 4242.02 848

72 ТЕР13-03-

002-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: лаком БТ-577
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=6.51; ЗПМ=28.12; МАТ=3.96

НР (403 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (497 руб.)

СП (239 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0.1193 5717.28 4158.66 231.15 9.7 682 496 28 1 11.3761 1.36 0.0288

73 101-1292 Уайт-спирит т -0.0003 100464.62 -30

74 113-0079 Лак БТ-577 т -0.0021 59230.22 -124

75 Прайс Мастика "Вектор"
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

кг 3.6 663 2387

45130 13048 1741 71 43.06 0.16

10546

7310

62986 43.06 0.16

Раздел 5. Благоустройство

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Неподвижная опора
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76 ТЕРр68-12-

4
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр68-12-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.78; 

ЗПМ=28.12

НР (1922 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ (2067 руб.)

СП (992 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2067 руб.)

100 м3 

конструк

ций

0.022 118606.51 77671.35 40935.16 16275.72 2609 1709 900 358 279.8525 6.16 47.5985 1.05

77 ТЕРр68-14-

2
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр68-14-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.12; 

ЗПМ=28.12

НР (897 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ (964 руб.)

СП (463 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (964 руб.)

100 м 0.05 22803.83 16798.3 6005.53 2473.21 1140 840 300 124 60.5245 3.03 7.36 0.37

78 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3.74 58.99 58.99 221 221

79 ТССЦпг-03-

21-01-025
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

25 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3.74 269.45 269.45 1008 1008

80 ТЕР27-04-

006-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке 

каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 

МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): 

однослойных
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-006-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=9.92; ЗПМ=28.12; МАТ=7.44

НР (1107 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (872 руб.)

СП (567 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (872 руб.)

1000 м2 

основани

я

0.022 308938.47 13332.52 92662.91 26317.47 6797 293 2039 579 48.8796 1.08 60.3031 1.33

81 ТЕР27-06-

026-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Розлив вяжущих материалов
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=11.29; ЗПМ=28.12; МАТ=5.74

НР (8 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (6 руб.)

СП (4 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)

1 т 0.0176 16457.68 778.52 343.19 290 14 6 0.9488 0.02

82 ТЕР27-06-

020-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

27.02.15 

№140/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=9.99; ЗПМ=28.12; МАТ=8.79

НР (806 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (635 руб.)

СП (413 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (635 руб.)

1000 м2 

покрытия

0.022 589300.3 16280.1 46341.16 12610.2 12965 358 1020 277 50.6518 1.11 27.4275 0.6

83 410-0005 Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, 

тип А

т -2.125 5439.82 -11560
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