

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 1038

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	09.11.2020	19.11.2020	15:00:00	РКСМ-1114	32009655940	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения» «Комплекс Государственных систем хранения автотранспортных средств в городе Салар, пересечение Волжского и Московского шоссе в Кировском районе» для нужд ООО «Саларские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено _____

6

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Монеев А.В.

Самородская В.В.

Мутайфин А.А.

Секретарь Комиссии:

Корум Иветта.

комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент скижки	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения первых частей заявок	Результат рассмотрения заявок, указанных в заявке	Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена	Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки. Методика оценки	Оценка заявки, балл по всем критериям	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке увеличения степени выгоды в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	22 190 137,00	1	22 190 137,00	0	18.11.2020 08:48	Допустить	Допустить	0,66	0,02	0,68		
		2	16 358 330,00	26%	18.11.2020 12:33	Допустить	Допустить	0,9	0,02	0,92	Победитель, Номер 1	микро
		3	22 190 137,00	0	18.11.2020 15:40	Допустить	Допустить	0,66	0,01	0,68		
		4	22 190 137,00	0	19.11.2020 08:31	Допустить	Допустить	0,66	0,02	0,68		
		5	19 305 419,80	13%	19.11.2020 10:25	Допустить	Допустить	0,76	0,10	0,86	Второе место	
		6	19 246 645,00	13%	19.11.2020 14:16	Допустить	Допустить	0,76	0,01	0,77	Третье место	

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать заявку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Наименование работ	Идентификационный номер участника	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров / график поставки товара	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	Строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения» «Комплексе Госавтоинспекции с открытыми стоянками краткосрочного хранения автомобилей, расположенный по адресу: г. Самара, пересечение Волжского и Московского шоссе в Кировском районе»	2	60 календарных дней с даты подписания договора	26%	16 358 330,00

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. По Опциону на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметах без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполненных работ/оказываемых услуг предусмотрено.

Данное условие об опционе Заказчика является безысходной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Производства.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В случае на использование опциона Заказчика в сторону увеличения работ, уведомление должно быть, указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Банкова О.Н.



Секретарь Комиссии:

Мутафян А.А.



Дата подписания

01.12.2020г.