

Сводный сметный расчет в сумме 3 175,738 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сетей водоснабжения по ул. Амбулаторная, Читинская мкр. Кирзавод (наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г./ IV кв.2012 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
В-1 от КВ-4 протяженностью 608 м.							
1	Смета №01-00-01	Разбивочные работы 11,720:3,59=3,139					
2	Смета №01-00-02	Изготовление исполнительных съемок 15,042:3,59=4,190					
3	Инвентариз. филиал а ФБТИ №124 от 25.01.2013г.	Изготовление техплана объекта 27,318:5,18=4,469					
4	Приказ ОАО "Водоканал" №499 от 28.12.2011г.	Затраты на бак. исследование воды 3 кол. 3,107:5,18=0,6*3=1,8					
В-2 от КВ-1 до КВ-6 протяженностью 129 м							
5	Смета №01-00-03	Разбивочные работы 5,957:3,59=1,659					
6	Смета №01-00-04	Изготовление исполнительных съемок 8,513:3,59=2,371					
7	Инвентариз. филиал а ФБТИ №124 от 25.01.2013г.	Изготовление техплана объекта 25,309:5,18=4,141					
8	Приказ ОАО "Водоканал" №499 от 28.12.2011г.	Затраты на бак. исследование воды 1 кол. 3,107:5,18=0,6					
		Итого по Главе 1					

Гранд-СМЕТА

1	2	3							
Глава 2. Основные объекты строительства									
9		Строительство сетей водоснабжения по ул.Амбулаторная, Читинская В-1 от КВсущ до КВ-4 протяженностью 608 м.							
10		Строительство сетей водоснабжения по ул.Амбулаторная, Читинская В-2 от КВ-1 до КВ-6 протяженностью 129 м.							
		Итого по Главе 2							
11		Итого с прочими затратами в ценах 2001г.							
12	Инф. Бюллетень №033-000001-8 от 09.01.2013г.	Пересчет в текущие цены IV квартал 2012г с индексом на: СМР - 5,39 с понижающим договорным коэффициентом 0,9870446 Прочие - 5,18 Изыскательские - 3,59							
12а		Понижающий коэф-т К=0,948212.							
3									
I. Строительство сетей водоснабжения по ул.Амбулаторная, Читинская В-1 от КВсущ до КВ-4 протяженностью 608 м									
13	Сметы № 01-00-01	Разбивочные работы							
14	Сметы № 01-00-02	Изготовление исполнительных съемок							
15	Инвентариз. филиал а ФБТИ №124 от 25.01.2013	Изготовление техплана объекта							
16	Приказ ОАО "Водоканал" №499 от 28.12.2011г	Затраты на бак. исследование воды							
II. Строительство сетей водоснабжения по ул.Амбулаторная, Читинская В-2 от КВ-1 до КВ-6 протяженностью 129 м.									
17	Сметы №01-00-03	Разбивочные работы							
18	Сметы №01-00-04	Изготовление исполнительных съемок							
19	Инвентариз. филиал а ФБТИ №124 от 25.01.2013	Изготовление техплана объекта							
20	Приказ ОАО "Водоканал" №499 от 28.12.2011г	Затраты на бак. исследование воды							
21		Итого с прочими затратами							
22		Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%							

Гранд-СМЕТА

1	2	3							
23		Всего по сводному сметному расчету с НДС							
В том числе:									
24		Строительство сетей водоснабжения по ул.Амбулаторная, Читинская В-1 от КВсущ до КВ-4 протяженностью 608 м							
25		Строительство сетей водоснабжения по ул.Амбулаторная, Читинская В-2 от КВ-1 до КВ-6 протяженностью 129 м.							

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор ООО "Байкальские коммунальные системы"



А.В. Антонов