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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №23 ТКС-ЭС-2017-ОКС

[bookmark: _GoBack]Установка КТП с монтажом КЛ, ВЛ 6/0,4 кВ в районе ул. Песчаной и пр. Фруктовый

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований


	1
	2

	1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)
	Акционерное общество «ТКС «Электрические сети», 
г. Тамбов, ул. С. Разина, д.6
почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. С. Разина, д.6 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет N 40702810915250001207
Операционный офис в г. Тамбове в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже г. Воронеж
кор.счет N 30101810100000000835	
БИК 042007835, 
Электронная почта: www.tcselnet.ru 
Тел. (с кодом): (4752) 701-101
Факс (с кодом): (4752) 71-32-12



	2. Основание для проведения работ
	1) Инвестиционная программа на  2015-2019 год п.2.1.2, утвержденная приказом управления ТЭК и ЖКХ по Тамбовской области от 16.09.2016 №63;
2) на основании открытого конкурса

	3. Наименование и местоположение объекта
	«Установка КТП с монтажом КЛ, ВЛ 6/0,4 кВ в районе ул. Песчаной и пр. Фруктовый».

	4. Источник финансирования
	инвестиционная составляющая в тарифе

	5. Цель и назначение работ
	Нормализация напряжения,
снижение потерь,
сокращение эксплуатационных расходов

	6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность
	1. Установка двух комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ мачтового типа (на двух опорах) мощностью по 250 кВА каждая в соответствии с планом сетей электроснабжения 6 кВ;
2. Прокладка от опор №№50/1 и 50/2 соответственно до  трансформаторных подстанций МТП№1 и МТП№2 кабельных линий ПЛ1-231 м и ПЛ2-132 м;
3. Подвеска в пролетах опор №№19-31/4 и №39-87 ВЛ 6 кВ №34 по опорам изолированных проводов СИП -3 1x70 – 7,3 км.
4. Монтаж на опорах №№31/1,31/2 разъединителей РЛНД-10/400 (установка АР2 по серии 3.407.1-143).
5. Монтаж на опорах №№50/1,50/2 разъединителей РЛНД-10/400 с кронштейнами под кабельную муфту.
6. Замена проводов абонентских вводов в количестве 276 шт. однофазных и 59 шт. трехфазных на новые, марки СИП-4 – 9099 м;
7. Монтаж на каждом из однофазных вводов электросчетчика Матрица NP 523 5-50А, прямого включения, класса точности 1.
8. Монтаж на каждом из трехфазных вводов электросчетчика Матрица NP73E.1-10-1 5-80А. прямого включения, класса точности 1 (осуществляется в существующие ящики).
9.  Подвеску в пролетах проектируемых и существующих опор сетей электроснабжения 0,4 кВ самонесущих изолированных проводов марки СИП-2 – 4029 м.
10. Кабельная линия 0,4 кВ – 498 м.


	7. Режим работы производства
	круглосуточно

	8. Состав работ
	Согласно разработанному проекту и локальному сметному расчету

	9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком
	
- закупка оборудования и материалов, 
- согласование  проведения земляных работ,
- выполнение монтажных работ по строительству (согласно проекту 11/2017. ЭС1, 2 и локальному сметному расчету),
- выполнение пуско-наладочных работ, 
- сдача объекта и документации после окончания работ

	10. Требования к используемому  оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)
	Согласно разработанной проектно-сметной документации


	11. Состав разделов документации и требования к их содержанию
	- акты сдачи приемки выполненных работ (КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ по установленной форме (КС-3);
Типовая межотраслевая форма КС-11;
- счета;
- счета-фактуры;
- накладные;
- сертификаты;
- исполнительные схемы;
- акты на скрытые работы;
- др. документация, необходимая для ввода объекта в эксплуатацию


	12. Оформление принимаемых решений  в ходе выполнения работ
	Решения, принимаемые в ходе выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены надлежащим образом


	13. Требования к технологическим решениям
	Технологические решения, предусмотренные проектом, должны соответствовать требованиям ПУЭ, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.


	14. Исходные данные для выполнения работ (документация, выдаваемая заказчиком подрядчику)
	1) проект 11/2017. ЭС1, 2
2) Договор подряда;
3) Локальный сметный расчет


	15. Требования к сметной документации
	Гранд –СМЕТА



	16. Требования к природоохранным мероприятиям 
	В соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.



	17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям
	Согласно проекту 11/2017. ЭС1, 2




	18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Согласно проекту 11/2017. ЭС1, 2



	19. Технические требования к технологическому оборудованию
	Согласно проекту 11/2017. ЭС1, 2


	20. Требования
по утилизации (захоронению)  отходов
	Согласно проекту 11/2017. ЭС1, 2

	21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)
	Согласно проекту 11/2017. ЭС1, 2

	22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)
	С даты заключения договора, ввод объекта в эксплуатацию 30.11.2019 г.

	23. Требования по согласованию проектной документации 
	Согласно проекту 11/2017. ЭС1, 2

	24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику
	В соответствии с действующими нормами и правилами предоставления и пунктом 11 настоящего ТЗ.

	25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику
	На бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, в электронной форме в 1 (одном) экземпляре. 


	26. Дополнительные требования и особые условия
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