

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1066

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	12.02.2021	16.02.2021	12.00	РКСМ-1141	32109926174	Открытый конкурс в электронной форме для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции коллекторов (лот 1) и строительству водоводов (лот 2) для нужд АО «Тамбовские коммунальные системы» РКСМ-1141	РУБ

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 3 по лоту 1

_____ 2 по лоту 2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Банькова О.Н.
 Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Молсеев А.В.
 Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1- оценки Методика согласно Приложению 5 к документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2-размер выручки. Методика оценки согласно Приложению 5 к документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды/стоимости содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	15 612 700.00	1	12 490 160.00	20%	10.02.2021 17:08	допустить	0,90	0,08	0,98	Победитель, Номер 1	малое
		2	14 051 430.00	10%	11.02.2021 07:51	допустить	0,80	0,10	0,90	Второе место	
		3	не рассматривается	не рассматривается	11.02.2021 11:56	отказать в допуске несоответствие критерию №10 Приложения №4 к закупочной документации. У участника отсутствует членство СРО по выполнению инженерных изысканий.	не присваивается	не присваивается	не присваивается	не присваивается	
2	2 453 540.00	1	2 000 008.67	18%	11.02.2021 08:04	допустить	0,90	0,10	1,00	Победитель, Номер 1	малое
		2	не рассматривается	не рассматривается	11.02.2021 11:48	отказать в допуске несоответствие критерию №10 Приложения №4 к закупочной документации. У участника отсутствует членство СРО по выполнению инженерных изысканий.	не присваивается	не присваивается	не присваивается	не присваивается	

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Пригласить закупку состоявшейся
- 2) Пригласить победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Коэффициент снижения	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)
1	1	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция магистрального коллектора от дома в районе ул. Бастионная 24 "Е".	АО "Тамбовские коммунальные системы"	г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 90 дней с момента подписания договора.	20%	584 248,00
2	1	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция магистрального коллектора по ул. Ст.Набережная в районе АЗС".	АО "Тамбовские коммунальные системы"	г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 90 дней с момента подписания договора.	20%	613 264,00
3	1	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция магистрального коллектора по ул. Октябрьская от ул. Фабричная 9 до Тракторного переулка".	АО "Тамбовские коммунальные системы"	г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 90 дней с момента подписания договора.	20%	822 928,00
4	1	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция магистрального коллектора по ул. Ленинградской, от ул. К. Маркса до ул. Набережной".	АО "Тамбовские коммунальные системы"	г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 90 дней с момента подписания договора.	20%	1 007 160,00
5	1	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция магистрального коллектора по ул. Володарского от ул. Рабочая до ул. Пензенская 6	АО "Тамбовские коммунальные системы"	г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 90 дней с момента подписания договора.	20%	1 014 904,00
6	1	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе д.7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова"	АО "Тамбовские коммунальные системы"	г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 90 дней с момента подписания договора.	20%	1 192 560,00
7	1	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция магистрального коллектора по ул. 2-я Высотная от водоебного коподца до ул. Рыльева"	АО "Тамбовские коммунальные системы"	г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 90 дней с момента подписания договора.	20%	1 380 344,00
8	1	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция магистрального коллектора по ул. Чичканова д. 12 через территорию Троллейбусного Депо до ул. Монтажных, 2	АО "Тамбовские коммунальные системы"	г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 90 дней с момента подписания договора.	20%	1 467 384,00
9	1	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция магистрального коллектора по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС №3 и по ул. Набережной"	АО "Тамбовские коммунальные системы"	г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 90 дней с момента подписания договора.	20%	4 407 368,00

ИТОГО, цена договора по лоту 1 :						12 490 160,00
1	2	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство водовода в районе ул.Магистральная, 8, 10, 12"	АО "Тамбовские коммунальные системы" г. Тамбов, ул.Тулиновская, д.5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 120 дней с момента подписания договора.	18% 306 390,27
2	2	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство водовода от станции Цна"	АО "Тамбовские коммунальные системы" г. Тамбов, ул.Тулиновская, д.5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 120 дней с момента подписания договора.	18% 486 746,40
3	2	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство водовода по ул. Студенечкой от ул. Базарной до ул. К. Маркса"	АО "Тамбовские коммунальные системы" г. Тамбов, ул.Тулиновская, д.5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 110 дней с момента подписания договора.	18% 599 472,00
4	2	1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство водовода по ул. Ленинградской, от ул. К.Маркса до ул. Советской и по ул. Кронштадтской, от ул. К. Маркса до ул. Советской"	АО "Тамбовские коммунальные системы" г. Тамбов, ул. Тулиновская, д.5	Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 110 дней с момента подписания договора.	18% 607 400,00
ИТОГО, цена договора по лоту 2 :						2 000 008,67

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику, по не более 50 % в сторону уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения основных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом измененные перечни выполняемых работ /объемных услуг несутся.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения либо заявку на использование опциона в сторону уменьшения, указавших на использование опциона в сторону увеличения или уменьшения, и предоставить копию уведомления Подрядчику, получившей заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не выразив отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель

Бачкова О.Н.

Секретарь
Комиссии:

Мутафян А.А.

Дата подписания

19.02.2021г.