

ПРОТОКОЛ
подготовки итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1347

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	17.10.2022	09.11.2022	11:00	РКСМ-1377	33211768247	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений левобережья, главной капитальной насосной станции. Реконструкция артезианной системы подачи воздуха с заменой воздухоподогревателей воздушной станции ГОС г. Березники» для нужд ООО «Березниковская водоснабжающая компания»	РУБ.

До вскрытия срока подачи заявок
представители:
Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:

3 заявки по Лоту 1

Бычков О.Н.

Козымов Е.Г.

Соловьев В.В.

Морозов А.В.

Петров Александр С. А.

Колесникова О. Г.

Секретарь Комиссии:

Курочкин Александр

комиссия правомочна
принимать решения

20

Сведения о лотах и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена лота (с НДС)	Номер заявки	Получившему участнику предлагается свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИЛИ ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент сопоставления — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с МЦ	Дата и время подачи заявки в электронной форме	Результат рассмотрения заявки (допуск или отказ)	Принята отмена в закупке	Оценка заявки, баллы	Оценка заявки по критерию 1 — по критерию 2 — по критерию 3 — по критерию 4 — по критерию 5 — по критерию 6	Итоговая оценка заявки	Итоговая оценка заявки	Итоговая оценка заявки
1		1			3 350 000,00	-67,0826%	23.11.2022 9:18	Не допуск.	Несоответствие п.2 Приложения №4 "Оборочивание и спецификационные критерии"					
1	10 177 000,00	2			4 070 000,00	-60,0079%	14.11.2022 12:52	Допуск		0,9000	0,0540	0,9540	Победитель, Первое место	второ
		3			8 853 990,00	-13,0000%	14.11.2022 12:49	Допуск		0,4137	0,1000	0,5137	Второе место	запас

По итогам рассмотрения заявок на выполнение работ Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку составителей
- 2) Принять победителя заявки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Исполнительный номер заявки	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения цены, в зависимости от процента, на который уменьшаются показатели, по сравнению с	Коэффициент ставки
1	1	2	Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений левого берега, главной канализационной насосной станции. Реконструкция аэрационной системы подачи воздуха с замкнутой воздушных агрегатов воздушной станции ГОС г. Березники"	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	Подарчик приступает к выполнению работ с 01.06.2023. Срок выполнения работ составляет 180 к/дней со дня подписания акта передачи объекта в работу, но не ранее 01.06.2023.	4 070 000.00	-60.0075%	0.3999
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							4 070 000.00	-60.0075%	0.3999

Условия оплаты и ответственности с условиями, указанными в проекте, договора

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ и предельное количество Опциона, до 50 % в сторону увеличения количества работ, включивших Подарчиком Заказчик в соответствии с условиями Протокола, по не более 60 % в сторону увеличения количества работ, включивших Подарчиком Заказчик, в соответствии с условиями Протокола. При этом изменение количества работ, включивших Подарчиком Заказчик, не должно превышать первоначальное количество работ, включивших Подарчиком Заказчик.

Данные условия об опционе Заказчик не имеет безвозвратной. Подарчик и исполнитель, участвующий в выполнении работ, несут ответственность за выполнение работ, включивших Подарчиком Заказчик, в соответствии с условиями Протокола.

Срок действия заявки составляет 30 дней для подачи последней оферты на выполнение работ, включивших Подарчиком Заказчик, в соответствии с условиями Протокола.

При выполнении опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подарчику, направив ему, письменное уведомление об исполнении опциона в сторону увеличения работ, включивших Подарчиком Заказчик, в соответствии с условиями Протокола.

В случае не выполнения опциона Заказчиком в сторону увеличения количества работ, включивших Подарчиком Заказчик, Заказчик имеет право отказаться от выполнения работ, включивших Подарчиком Заказчик, в соответствии с условиями Протокола.

Подарчик, подавший заявку на выполнение опциона Заказчиком в сторону увеличения количества работ по лотам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Председатель
Комиссии
Секретарь
Комиссии

Бычкова О.Н.
Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола:

05.12.2022г.