

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 1353

город Москва

Информация о закупке:

| Организатор закупки | Дата публикации | Дата вскрытия | Время вскрытия | Номер закупки | Ресторный номер | Наименование закупки | Валюта |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---|--------|
| ООО "РКС-Холдинг" | 10.11.2022 | 28.11.2022 | 10:00:00 | РКСМ-1384 | 32211835587 | Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция напорного коллектора от камеры переключения до ГОС. Стя водоотведения с инвентарным номером 35697», «Реконструкция водовода по ул. Хользунова от 1 до 172 дома. Стя водоотведения с инвентарным номером 30237» для нужд ООО «Берзинковская водоснабжающая компания» | РУБ. |

До истечения срока подачи заявок представлено

1 заявка по Лоту №1
1 заявка по Лоту №2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Моисеев А.В.

Самородская В.В.

Петропавловский С.А.

Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия

да

правомерно

принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

| Лот | Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | Номер заявки | Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВУТРИШНЕГО ПРОТОКОЛА | ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВУТРИШНЕГО ПРОТОКОЛА | Цена заявки без НДС | Коэффициент снижения | Дата и время регистрации заявки | Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения первых частей заявок | Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения вторых частей заявок | Результат рассмотрения сведений, указанных в предложении участника, участвовавшего в закупочной документации | Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения предложения участника | Описание причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения предложения участника | Оценка заявки по критерию 1-цена. Пропустить формулу оценки согласно критерию оценки и сопоставления заявок | Оценка заявки по критерию 2-выручка (при наличии такового). Пропустить формулу оценки согласно критерию сопоставления заявок | Оценка заявки по критерию 3-опат. Пропустить формулу оценки согласно критерию сопоставления заявок | Итоговая балл по критерию | Решение комиссии о присвоении баллов по номерам заявок в порядке уменьшения степени выгоды исходя из условий исполнения договора | Привязка к СМСТП (Указать тип: малое, среднее) | |
|-----|--|--------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 4 483 333,00 | 1 | | | 4 393 666,34 | -2,00% | 07.12.2022 11:00 | Допустить | Допустить | Допустить | X | X | 0,8000 | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 | Первое место, Победитель. | малое |
| 2 | 31 809 950,00 | 1 | | | 31 173 751,00 | -2,00% | 07.12.2022 11:03 | Допустить | Допустить | Допустить | X | X | 0,8000 | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 | Первое место, Победитель. | малое |

По итогам рассмотрения заявок претензий нет. Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

| № п/п | № лота | Идентификационный номер участника | Наименование работ | Заказчик | Город выполнения работ | Срок выполнения работ | Цена одной единицы продукции, без НДС (руб.) | Коэффициент снижения "К" — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НДС | Коэффициент снижения |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------|
| 1 | 1 | 1 | Реконструкция вентричного коллектора от камеры переключения до ГОС. Сеть водоснабжения с инвентарным номером 35697 | ООО "Березинская водоснабжающая компания" | г. Березинки | 60 дней с момента допуска на объект | 4 393 666,34 | -2,00% | 0,9800 |
| Итого по Лоту 1, руб., без НДС: | | | | | | | 4 393 666,34 | -2,00% | 0,9800 |
| 1 | 2 | 1 | Реконструкция водовода по ул. Хользунова от 1 до 172 дома. Сеть водоснабжения с инвентарным номером 30237 | ООО "Березинская водоснабжающая компания" | г. Березинки | 70 дней с момента допуска на объект | 31 173 751,00 | -2,00% | 0,9800 |
| Итого по Лоту 2, руб., без НДС: | | | | | | | 31 173 751,00 | -2,00% | 0,9800 |

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью. Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества количества Прозвучки.
Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.
Заявление Заказчика об использовании опциона является актом оферты. Подрядчик и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения либо заявку на использование опциона в сторону уменьшения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.
Уведомления не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ в сторону увеличения количества работ. Подрядчик по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В заявке на использование опциона Заказчик об использовании опциона в сторону увеличения количества работ, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения.
Подрядчик, нарушающий заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения количества работ, прекращает участие в конкурсе. Подрядчик, не выполнивший обязательств по выполнению заявки Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах, не вправе отказываться от выполнения заявки Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:
 Председатель Комиссии:  Бычков О.Н.
 Секретарь Комиссии:  Колесникова О.Г.
 Дата подписания протокола: 13.12.2021г.