

Заказчик:

(наименование организации)

Утверждена " " 2023г

Сводка затрат в сумме 867 223,90 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

**СВОДКА ЗАТРАТ**Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г.Благовещенска (п.Аэропорт) сети водоснабжения  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							ФОТ	НР	СП	Итого
			Прямые затраты	в том числе					Оборудование				
				оплата труда рабочих	стоимость эксплуатации машин и механизмов	оплата труда машинистов	материальные ресурсы	прочие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глава 1. Подготовка территории строительства													
11	НЦС	Наружные водопроводные сети								152103,17			608412,69
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения,									152103,17			608412,69
Глава 8. Временные здания и сооружения													
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5%											9126,19
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"												9126,19
	Итого по Главам 1-8									152 103,17			617 538,88
Глава 9. Прочие работы и затраты													
14	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.76	Производство работ в зимнее время - Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) - 2,3%											14203,39
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"												14 203,39
	Итого по Главам 1-9									152 103,17			631 742,27
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль													
17	Постановление правительства РФ №468 от 03.06.2010 г	Строительный контроль 1,72%											10865,97
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный												10865,97
	Итого по Главам 1-10									152 103,17			642 608,24
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр	Авторский надзор - 0,2%											1285,22
19	Договор	Стоимость разработки проектной документации											57 744
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"													59 029,22
Итого по Главам 1-12										152 103,17			701 637,46
Непредвиденные затраты													
20	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%											21049,12
									3%Г1.О:Г12.О				
Итого "Непредвиденные затраты"													21049,12
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"										152 103,17			722 686,58
Налоги и обязательные платежи													
21	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%											144 537,32
									20%Г1.О:Г14.О				
Итого "Налоги и обязательные платежи"													144 537,32
Всего по сводному расчету										152 103,17			867 223,90

Составил:

Проверил:

инженер сметчик И.И. (Кузнецов И.И.)  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Нач. отдела ЦПД О.В. (Дюжеников О.В.)  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]