

Заказчик:

(наименование организации)

Утверждена " " 2023г

Сводка затрат в сумме

239 444,14

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДКА ЗАТРАТ

Реконструкция канализационного коллектора г. Благовещенск

(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 01.01.2001 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							ФОТ	НР	СП	Итого
			Прямые затраты	в том числе					Оборудование				
				оплата труда рабочих	стоимость эксплуатации машин и механизмов	оплата труда машинистов	материальные ресурсы	перевозка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глава 1. Подготовка территории строительства													
1	НЦС	Наружный канализационный коллектор								13864,09			181661,67
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"									13864,09			181661,67
Глава 8. Временные здания и сооружения													
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5%											2724,93
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"												2724,93
	Итого по Главам 1-8									13864,09			184 386,60
Глава 9. Прочие работы и затраты													
14	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.76	Производство работ в зимнее время - водоотведение(с земляными работами) - 2,3%											4240,89
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"												4240,89
	Итого по Главам 1-9									13864,09			188 627,49
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль													
17	Постановление правительства РФ №468 от 03.06.2010 г	Строительный контроль 1,47%											2772,8

	Итого по Главе 10. "Содержание служб заказчика. Строительный контроль"												2772,8
	Итого по Главам 1-10									13864,09			191 400,32
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы													
18	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр	Авторский надзор - 0,2%											368,77
19	Договор	Стоимость разработки проектной документации											1955,95
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"												2324,72
	Итого по Главам 1-12									13864,09			193 725,04
Непредвиденные затраты													
20	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%											5811,75
	Итого "Непредвиденные затраты"												5811,75
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"									13864,09			199 536,79
Налоги и обязательные платежи													
21	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%											39907,36
	Итого "Налоги и обязательные платежи"												39907,36
	Всего по сводному расчету									13864,09			239 444,14

Составил: Иванов Иван Иванович (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: Нач. отдела ИО Иван Иванович (должность, подпись (инициалы, фамилия))