

Заказчик:

(наименование организации)

Утверждена " " 2023г

Сводка затрат в сумме 387 158,82 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДКА ЗАТРАТ

Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г.Благовещенска (п.Аэропорт) сети водоотведения
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							ФОТ	НР	СП	Итого
			Прямые затраты	в том числе					Оборудование				
				оплата труда рабочих	стоимость эксплуатации машин и механизмов	оплата труда машинистов	материальные ресурсы	прочие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глава 1. Основные объекты строительства													
11	НЦС	Наружные сети водоотведения								68719,00			273987,89
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения,									68719,00			273987,89
Глава 8. Временные здания и сооружения													
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5%											4109,82
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"												4109,82
	Итого по Главам 1-8									68 719,00			278 097,71
Глава 9. Прочие работы и затраты													
14	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.76	Производство работ в зимнее время - Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) - 2,3%											6396,25
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"												6 396,25
	Итого по Главам 1-9									68 719,00			284 493,96
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль													
17	Постановление правительства РФ №468 от 03.06.2010 г	Строительный контроль 2,14%											6088,17
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный												6088,17
	Итого по Главам 1-10									68 719,00			290 582,13
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр	Авторский надзор - 0,2%											581,16
19	Договор	Стоимость разработки проектной документации											22 072
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"													22 653,16
Итого по Главам 1-12										68 719,00			313 235,29
Непредвиденные затраты													
20	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%											9397,06
									3%Г1.О:Г12.О				
Итого "Непредвиденные затраты"													9397,06
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"										68 719,00			322 632,35
Налоги и обязательные платежи													
21	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%											64 526,47
									20%Г1.О:Г14.О				
Итого "Налоги и обязательные платежи"													64 526,47
Всего по сводному расчету										68 719,00			387 158,82

Составил:

Проверил:

исполнитель Селезнев В.И. (Селезнев В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Мен. отдела ИД Фрун. (Красичников С.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]