

Заказчик:

(наименование организации)

Утверждена " " 2023г

Сводка затрат в сумме

3 140 000,00

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДКА ЗАТРАТРеконструкция канализационного коллектора г. Благовещенск
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							ФОТ	НР	СП	Итого
			Прямые затраты	в том числе					Оборудование				
				оплата труда рабочих	стоимость эксплуатации машин и механизмов	оплата труда машинистов	материальные ресурсы	прочие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глава 1. Основные объекты строительства													
11	НЛС	Наружный канализационный коллектор								582153,09			2328612,37
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"									582153,09			2328612,37
Глава 8. Временные здания и сооружения													
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5%											34929,19
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"												34929,19
	Итого по Главам 1-8									582 153,09			2 363 541,56
Глава 9. Прочие работы и затраты													
14	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.76	Производство работ в зимнее время - Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) - 2,3%											54361,46
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"												54 361,46
	Итого по Главам 1-9									582 153,09			2 417 903,02
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль													
17	Постановление правительства РФ №468 от 03.06.2010 г	Строительный контроль 1,47%											35543,17
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"												35543,17
	Итого по Главам 1-10									582 153,09			2 453 446,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы													
18	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр	Авторский надзор - 0,2%											4906,89
19	Договор	Стоимость разработки проектной документации											82 130
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"											87 037,10
		Итого по Главам 1-12								582 153,09			2 540 453,08
Непредвиденные затраты													
20	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%											76213,59
									3%Г1.О:Г12.О				
		Итого "Непредвиденные затраты"											76213,59
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"								582 153,09			2 616 666,67
Налоги и обязательные платежи													
21	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%											523 333,33
									20%Г1.О:Г14.О				
		Итого "Налоги и обязательные платежи"											523 333,33
		Всего по сводному расчету								582 153,09			3 140 000,00

Составил:

инженер системник ОИ (Сухомежов Е.И.)
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил:

нач. отдела ИД ОИ (Орланчикова Е.В.)
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))