

Заказчик:

(наименование организации)

Утверждена " " 2023г

Сводка затрат в сумме

93 343,99

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДКА ЗАТРАТРеконструкция объектов инженерной инфраструктуры г.Благовещенска (п.Аэропорт) сети водоснабжения
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 01.01.2001 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							ФОТ	НР	СП	Итого
			Прямые затраты	в том числе					Оборудование				
				оплата труда рабочих	стоимость эксплуатации машин и механизмов	оплата труда машинистов	материальные ресурсы	перевозка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глава 1. Подготовка территории строительства													
1	НЦС	Наружные водопроводные сети								3622,37			70065,61
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"									3622,37			70065,61
Глава 8. Временные здания и сооружения													
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5%											1050,98
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"												1050,98
	Итого по Главам 1-8									3622,37			71 116,59
Глава 9. Прочие работы и затраты													
14	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.76	Производство работ в зимнее время - водоотведение(с земляными работами) - 2,3%											1635,68
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"												1635,68
	Итого по Главам 1-9									3622,37			72 752,27
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль													
17	Постановление правительства РФ №468 от 03.06.2010 г	Строительный контроль 1,72%											1251,3
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"												1251,3

		Итого по Главам 1-10									3622,37			74 003,61
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы														
18	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр	Авторский надзор - 0,2%												142,23
19	Договор	Стоимость разработки проектной документации												1375,18
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"												1517,42
		Итого по Главам 1-12									3622,37			75 521,03
Непредвиденные затраты														
20	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%												2265,63
		Итого "Непредвиденные затраты"												2265,63
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"									3622,37			77 786,66
Налоги и обязательные платежи														
21	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%												15557,33
		Итого "Налоги и обязательные платежи"												15557,33
		Всего по сводному расчету									3622,37			93 343,99

Составил:

инженер сметчик Ю.И. (Ливинская Е.А.)

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил:

Нач. отдела ЦО Оран (Ормаченко В.В.)

(должность, подпись (инициалы, фамилия))