

Заказчик:

(наименование организации)

Утверждена " " 2023г

Сводка затрат в сумме

28 813,38

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДКА ЗАТРАТРеконструкция объектов инженерной инфраструктуры г.Благовещенска (п. Аэропорт) сети водоотведения
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 01.01.2001 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							ФОТ	НР	СП	Итого
			Прямые затраты	в том числе					Оборудование				
				оплата труда рабочих	стоимость эксплуатации машин и механизмов	оплата труда машинистов	материальные ресурсы	перевозка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глава 1. Подготовка территории строительства													
1	НЦС	Наружные сети водоотведения								1636,56			21443,86
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"									1636,56			21443,86
Глава 8. Временные здания и сооружения													
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5%											321,66
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"												321,66
	Итого по Главам 1-8									1636,56			21 765,51
Глава 9. Прочие работы и затраты													
14	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.76	Производство работ в зимнее время - водоотведение(с земляными работами) - 2,3%											500,61
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"												500,61
	Итого по Главам 1-9									1636,56			22 266,12
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль													
17	Постановление правительства РФ №468 от 03.06.2010 г	Строительный контроль 2,14%											476,5
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"												476,5

