

**ПРОТОКОЛ**  
подписания итогов по закупочной процедуре  
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1226

город Москва

Информация о закупке:

Ориентир закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	10.03.2022	28.03.2022	10:00	РКСМ-1285	32211209968	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Замена участка капитального коллектора от КНС «Северная», «Замена участка водопроводной сети по ул. Амурская между ул. Б. Хмельницкого и ул. Перевалки» для нужд ООО «Амурские коммунальные системы»	РУБ

До вскрытия срока подачи заявок предусмотрено

2 заявки по Лоту 1

2 заявки по Лоту 2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Быкова О.Н.  
Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.  
Соловьев В.В.  
Моисеев А.В.  
Петров Валерий С.А.  
Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Копию комплекта копий и оригиналов приняты к решению

да

**Сведения о выигрышах и результатах их рассмотрения Комиссией:**

Лот	Порядковый номер заявки участника, принявшего участие в процедуре, без НДС	Номер заявки	Получившие участие ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	ИЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент симметрии — это процент, на который уменьшилась итоговая стоимость, по сравнению с ЦИЦ	Дата и время подачи конкурентного предложения	Время рассмотрения заявки (с момента подачи заявки и до момента вынесения решения)	Прочие отсылки в закупке	Опись заявок, поданных в соответствии с требованиями Приложения № 1 к извещению о проведении конкурса	Опись заявок, поданных в соответствии с требованиями Приложения № 2 к извещению о проведении конкурса	Опись заявок, поданных в соответствии с требованиями Приложения № 3 к извещению о проведении конкурса	Итоговый балл, присвоенный участникам с учетом выставленных баллов за соответствие условиям проведения конкурса	Решение комиссии о проведении конкурса (подписать, отклонить, отказать, отменить конкурс)	Примечание о результатах конкурса (подписать, отклонить, отказать, отменить конкурс)
1	19 129 930 00	1			19 129 930 00	0,0000%	24.03.2022 6:41	Допуск		0,9000	0,0216	0,9216	Второе место		
		2			19 129 930 00	0,0000%	28.03.2022 3:59	Допуск		0,9000	0,1000	1,0000	Первое место, Победитель		
2	9 853 022 00	1			8 867 719 80	-10,0000%	31.03.2022 10:09	Не допуск	Отсутствия в составе заявки весов, обязательных к предоставлению документов в соответствии с требованиями п. 39 (п.п. 1.2.) закупочной документации (п. 1 Приложения № 1 к Извещению о проведении конкурса)						
		2			9 753 022 00	-1,0149%	28.03.2022 9:55	Допуск			0,9000	0,1000	1,0000	Первое место, Победитель	

По итогам рассмотрения ценных предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку составившейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ лота	№ лота	Цифровой/аналоговый номер участка	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Предуслуги, без НДС (руб.)	Коэффициент «скинтинг» (коэффициент скинтинга — это допуск учитывается в сторону стоимости, по сравнению с НДС)
1	1	2	Строительно-монтажные работы по замене участка лопарного канализационного коллектора от КНС «Северная»	ООО «Амурские коммунальные системы»	г. Благовещенск	В соответствии с графиком выполнения работ, не позднее 01 октября 2022 года	19 129 930.00	0.00000%
Итого по Лоту 1, руб., без НДС:								
1	2	2	Замена участка водопроводной сети по ул. Амурская между ул. В. Хмельницкого и ул. Шевченко	ООО «Амурские коммунальные системы»	г. Благовещенск	60 дней с даты заключения договора	9 753 022.00	-1.0149%
Итого по Лоту 2, руб., без НДС:								
							9 753 022.00	-1.0149%

Условия оплаты в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право поменять количество работ и предельное количество Опциона до 50 % в сторону увеличения количества работ и предельное количество Опциона до 50 % в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Протоколом.

Срок действия опциона Заказчика составляет 30 дней с даты заключения договора, в течение которого Заказчик имеет право изменить количество работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Протоколом.

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения либо замены на использование опциона в сторону уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Протоколом, не позднее, чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ, согласно графику выполнения работ.

Порядок, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Протоколе количества работ, вправе отказаться от выполнения обязательств, не вправе отказаться от выполнения обязательств в полном объеме, определяемых в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бачинов О.Н.

Секретарь Комиссии:

Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола:

06.04.2022 г.