
Заказчик                     _____________________________________________________________ 
                                                         (наименование организации)

Утвержден        "______" _______________ 2020г.
Сводный сметный расчет в сумме                
В том числе возвратных сумм    ________________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________

                 (ссылка на документ об утверждении)

"__ "  _____________________  2020  г. 

               Сводный сметный расчет стоимости 
Строительство перемычки между водоводом по ул. Астраханская и Пролетарская

составлен в уровне цен 2001 года с пересчетом на 4 квартал 2020 года тыс. руб.

№№
по п/п

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Глава 2.
Основные объекты строительства

1 ЛС 02-01 Строительство перемычки 292,62 292,62
2 ЛС 02-02 Водопроводная камера 35,67 35,67
3 ЛС 02-03 Восстановление покрытия 8,65 8,65
4 Итого по главе 2. 336,94 336,94

5 Итого по главам 1-7. 336,94 336,94

Глава 8.
№ 332/пр Временные здания и сооружения

от 19.06.20 Затраты на возведение временных  
6 п.41 зданий и сооружений -1,5*0,8=1,2% 4,04                4,04
7 Итого по главе 8. 4,04                4,04

8 Итого по главам 1-8. 340,98            340,98

№№ смет и 
расчетов

 Наименование глав, объектов, работ и 
затрат 

 Сметная стоимость 

 строительных 
работ 

 монтажных 
работ 

 оборудо-
вания прочих затрат общая сметная 

стоимость 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Глава 9.

Прочие работы и затраты
9 ЛС 09-01 Утилизация мусора 2,27 2,27

10 Итого по главе 9. 2,27 2,27

11 Итого по главам 1-9. 340,98 2,27 343,25

Глава 10.
Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль.
пост.№468 Затраты на проведение 

13 от 21.06.2010г. строительного контроля-2,14% 7,35 7,35
14 Итого по главе 10. 7,35 7,35

Глава 12.
Публичный технологический и ценовой аудит,

проектные  и изыскательские работы.
15 смета Проектные работы [329/4,47] 73,60 73,60

16

пост.№145 
п.56 от 

05.03.07г.

Экспертиза проекта - 33,75% от 73,60 тыс. 
руб. 24,84 24,84

17 Итого по главе 12. 98,44 98,44

18 Итого по главам 1-12. 340,98 108,06 449,04
№ 421/пр Резерв средств на непредвиденные 

19 от 04.08.20 работы и затраты -2% 6,82 2,16 8,98
20 п.179а Итого: в базисном уровне цен 2000 г. 347,8 110,22 458,02

в том числе: перемычка 338,87 108,01 446,88
                    покрытие 8,93 2,21 11,14

21 Итого: в текущих ценах 2020 г. (4 кв) 2163,32 604,68 2768,00
письмо Минстроя России №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г

прил.1 СМР    К=6,22
прил.3 п.30 прочие затраты   К= 11,91

проектные работы               К=4,47 329,0 329,0
экспертиза  документации  К=5,45 135,38 135,38
утилизация мусора  К=11,91 27,04 27,04



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
22 НДС  без ПИР и экспертизы -20% 432,66 28,06 460,72

23 ВСЕГО: в текущем уровне цен 2020 г. (4 кв) 2595,98 632,74 3228,72
в том числе: перемычка 2529,33 600,47 3129,80
                    покрытие 66,65 32,27 98,92

Генеральный директор                             _______________________________________И.О. Ванеев

Главный инженер проекта                     _________________________________________В.И. Мозгов

Составил                                          _____________________________З.В. Грачева

Заказчик                                          _____________________________


