




1. Место строительства

2.
Временные здания и 
сооружения № 332/пр от 19.06.20 1.2%

3. Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 0%
4. Непредвиденные затраты № 421/пр от 04.08.20 2%

пост.№468

   8.     Индексы изменения сметной стоимости ПИР к уровню базы 2001г. 
определены согласно приложения 3 к письму Минстроя Росиии №44016-ИФ/09 от 
02.11.2020г. (индекс на ПИР К=4,47)

г. Тамбов

     9.     Использовается програмный комплекс ПК РИК (вер. 1.3.200824) для выпуска 
сметной документации. 

4. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и
монтажных работ согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по
определению величины накладных расходов в строительстве»,

5. Нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ
согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению сметной
прибыли в строительстве» с учетом письма №АП-5536/06 от 18.11.2004г.

    6.     Индексы изменения сметной стоимости СМР к уровню базы 2001г. 
определены согласно приложений 1 к письму Минстроя Росиии №45484-ИФ/09 от 
12.11.2020г. (индекс СМР для сетей водопровода К=6,22)

   7.     Индексы изменения сметной стоимости прочих затрат к уровню базы 2001г. 
определены согласно приложения 3 к письму Минстроя Росиии №45484-ИФ/09 от 
12.11.2020г. (индекс на прочие затраты по объектам непроизводственного 
назначения К=11,91)

5. Строительный контроль 2.14%

Основные исходные данные

3. Стоимость строительных работ определена по сборникам ФЕР-2001,
стоимость монтажных работ по сборникам ФЕРм-2001. Стоимость материалов, не
учтенных ценником, принята по сборнику сметных цен на материалы. Стоимость
материалов и оборудования приняты по прайс-листам фирм-производителей с
учетом мониторинга цен на материальные ресурсы, коммерческих предложений. 

Пояснительная записка

к сводному  сметному расчету стоимости 

    1.   Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в  соответствии с 
приказом № 421/пр от 04.08.20г  «Методика определения сметной стоимости 
строительства» в текущих ценах на 4 кв. 2020 г.

2. При составлении сводного сметного расчета стоимости строительства
использованы данные локальных и объектных смет. Локальные и объектные сметы
составлены в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: ФЕР-2001 в редакции 2020 с доп.
и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".

Строительство перемычки между водоводом по ул. Астраханская и 
Пролетарская



Базисная стоимость тыс. руб. 458,02
в том числе:                СМР тыс. руб. 347,80 
в том числе:                прочие затраты тыс. руб. 110,22 
Текущая сметная стоимость на 4 кв. 2020 г. с
НДС =20%

тыс. руб. 3 228,72 

в том числе:                СМР тыс. руб. 2 595,98 
в том числе:                прочие затраты тыс. руб. 632,74 

Составила: З.В. Грачева

Технико-экономические показатели.


