

Заказчик

"Утвержден" « » 2022 г.

ООО "Березниковская водоснабжающая компания"
(наименование организации)

Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме 14036993,98 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Создание автоматизированной системы мониторинга работы сети и управления насосными станциями и диспетчеризации данных с приборов учета воды со скважин на водозаборе "Усолка" НС-2,3-го подъема, разводящей сети, в диктующих точках

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	У-1989-1-1-А	Автоматизация	21360,44	320696,13	2050242,96		2392299,53
2	У-1989-1-2-А	Автоматизация		308646,99	65460,24		374107,23
3	02-01-02	Строительно-монтажные работы	2478718,34	2799,45	2865441,09		5346958,88
4	У-1989-1-2-ЭС	Электроснабжение		323980,23			323980,23
5	У-1989-1-3-А	Автоматизация		149060,92	489283,77		638344,69
6	02-01-03	Монтажные работы датчиков давления		757871,62			757871,62
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		2500078,78	1863055,34	5470428,06		9833562,18
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			2500078,78	1863055,34	5470428,06		9833562,18
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			2500078,78	1863055,34	5470428,06		9833562,18
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛСР №1	Программное обеспечение				794978	794978
8	ЛСР №2	Пусконаладочные работы				530308,78	530308,78
12	02-01-02	Услуги по сварке колен				243639,16	243639,16
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					1568925,94	1568925,94
	Итого по Главам 1-9		2500078,78	1863055,34	5470428,06	1568925,94	11402488,12

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию

Непредвиденные затраты		Итого по главам 1-12						Итого по Главам 1-12	
9		Приказ №421/пр от 04.08.2020г. в редакции приказа № 557/пр от 07.07.2022г. Пункт 179	Непредвиденные затраты 3%	75002,36 3% от 2500078,78	55891,66 3% от 1863055,34	164112,84 3% от 5470428,06		1568925,94	11402488,12
		Итого "Непредвиденные затраты"		75002,36	55891,66	164112,84			295006,86
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2575081,14	1918947	5634540,9	1568925,94		11697494,98
10		Приказ Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр	НДС 20%	515016,23 20% от 2575081,14	383789,4 20% от 1918947	1126908,18 20% от 5634540,9	313785,19 20% от 1568925,94		2339499
		Итого "Налоги и обязательные платежи"		515016,23	383789,4	1126908,18	313785,19		2339499
		Итого по сводному расчету		3090097,37	2302736,4	6761449,08	1882711,13		14036993,98

Составил инж.-сметчик: Н.В. Колупанова

