

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1106

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	19.03.2021	05.04.2021	12.00	РКСМ-1174	32110103604	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по замене участка водопроводной сети по ул. Ладо от ул. Горького до ул. Северной для нужд ООО «Амурские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Казыков Е.Г.

Савроодская В.В.

Моисеев А.В.

Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лог	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2-выручка. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды, содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	21 078 040.00	1	16 862 432.00	20.00000%	31.03.2021 10:07	допустить	0,9	0.0214	0.9214	Победитель, первое место	микро
		2	21 078 040.00	0.00000%	01.04.2021 11:37	допустить	0.7200	0.1000	0.8200	Второе место	

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявоч Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участка	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НДС.
1	1	1	Замена участка водопроводной сети по ул. Лаза от ул. Горького до ул. Северной.	ООО "АКС"	г. Благовещенск	120 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.08.2021 г.	16 862 432.00	20,00000%
Итого, руб., без НДС.							16 862 432.00	20,00000%

Условия оплаты: _____ и соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50% в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /обязываемых услуг /исполнительство.

Данным условием об опционе Заказчик является безвозвратной offerной Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.
Срок действия настоящего Акта составляет 30 дней, до начала исполнения периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.
Заказчик обязуется использовать опцион в следующем порядке:
При использовании опциона Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в срок выполнения работ, предусмотренный графиком выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения количества работ, указанных в смете, Заказчик обязан использовать опцион в сторону уменьшения либо заявки на исполнение работ, либо заявки на исполнение работ, предусмотренных графиком.
В случае на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения работ, указанного количества работ, Заказчик должен быть уведомлен о количестве выполняемых работ, срок выполнения, место выполнения, Подрядчик, предложивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения работ, в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения заявленного Заказчиком, дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:
 Председатель Комиссии: _____ Бычкова О.Н.
 Секретарь Комиссии: _____ Мулдашев А.А.

Дата подписания протокола: 16.04.2021г.