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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2022г

Сметная стоимость 10079,86 (1415,19) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 8212,78 (1133,79) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 356,90 (15,08) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1648,50 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 676,40 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС №06-01

Наружные сети водопровода
(наименование конструктивного решения)

шифр: 5-2022-НВ,НВ.ГП

(проектная и (или) иная техническая документация)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 
от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 
№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Жилая застройка, расположенная по адресу Пермский край, г.Березники, пересечение улицы Юбилейная и проспекта Ленина
(наименование стройки)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-14 1000 м3 0,074

Прил.1.12 п.3.51

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 101,40 1,39 10,43 23,66 247

2 3 563,26 1,39 366,52 11,97 4 387

3 507,60 1,39 52,21 23,66 1 235

4 4,34 0,32 4,61 1

чел.-ч 13 1,39 1,33718

чел.-ч 37,6 1,39 3,867536

3 669,00 377,27

62,64 1 482

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 57,63 1 363

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 28,81 682

463,71 6 680

2 ФССЦпг-03-21-01-002 1 т груза 129,5 3,86 1,15 574,85 10,02 5 760

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

3 ФЕР01-01-016-02 1000 м3 0,074

№ п/п Обоснование
Единица 

измерения
Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Наименование работ и затрат

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

Объем=74 / 1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 2 км 
(до базы по ул. Березниковская, 95)

Объем=74*1,75

Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 
2

Объем=74 / 1000

Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением 
щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов ОЗП=1,21; ЭМ=1,21 к расх.; ЗПМ=1,21; ТЗ=1,21; ТЗМ=1,21

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

3
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 25,90 1,15 2,20 23,66 52

2 292,60 1,15 24,90 11,97 298

3 49,67 1,15 4,23 23,66 100

4 4,34 0,32 4,61 1

чел.-ч 3,32 1,15 0,282532

чел.-ч 3,69 1,15 0,314019

322,84 27,42

6,43 152

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 5,92 140

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 2,96 70

36,30 561

4 ФЕР01-01-009-14 1000 м3 0,834

Прил.1.12 п.3.46

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

2 2 550,00 1,27 2 700,91 11,97 32 330

3 344,25 1,27 364,62 23,66 8 627

чел.-ч 25,5 1,27 27,00909

2 550,00 2 700,91

364,62 8 627

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 335,45 7 937

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 167,73 3 968

3 204,09 44 235

5 ФЕР01-02-055-08 100 м3 0,17

Прил.1.12 п.3.187

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 2 212,32 1,38 519,01 23,66 12 280

чел.-ч 264 1,38 61,9344

Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, 
группа грунтов 2

Объем=17 / 100

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа 
грунтов: 2

Объем=834 / 1000

Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; 
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 212,32 519,01

519,01 12 280

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 461,92 10 929

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 207,60 4 912

1 188,53 28 121

6 ФЕР01-01-033-01 1000 м3 0,702

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

2 410,94 1,15 331,75 11,97 3 971

3 80,16 1,15 64,71 23,66 1 531

чел.-ч 6,91 1,15 5,578443

410,94 331,75

64,71 1 531

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 59,53 1 409

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 29,77 704

421,05 6 084

7 ФЕР01-02-005-01 100 м3 7,02

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 106,88 1,15 862,84 23,66 20 415

2 241,58 1,15 1 950,28 11,97 23 345

3 26,36 1,15 212,80 23,66 5 035

чел.-ч 12,53 1,15 101,15469

чел.-ч 2,62 1,15 21,15126

348,46 2 813,12

1 075,64 25 450

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 989,59 23 414

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 494,79 11 707

4 297,50 78 881

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=702 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

Объем=(834-109-23) / 1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

8 ФЕР22-04-001-02 10 м3 0,179

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 1 291,31 1,32 305,11 23,66 7 219

2 870,84 1,44 224,47 11,97 2 687

3 126,46 1,44 32,60 23,66 771

4 11 872,85 1 147,46 4,61 5 290

чел.-ч 139 1,32 32,84292

чел.-ч 10,44 1,44 2,6910144

8 572,54 1 677,04

337,71 7 990

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 395,12 9 348

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 249,91 5 913

2 322,07 30 457

9 ФССЦ-05.1.01.11-0045 шт 1 462,83 462,83 4,61 2 134

(Материалы)

10 ФССЦ-05.1.01.09-0063 шт 1 429,96 429,96 4,61 1 982

(Материалы)

11 ФССЦ-05.1.01.09-0065 шт 2 647,77 1 295,54 4,61 5 972

(Материалы)

12 ФССЦ-05.1.06.09-0003 шт 1 387,63 387,63 4,61 1 787

(Материалы)

13 ФССЦ-05.1.01.09-0042 шт 1 31,43 31,43 4,61 145

(Материалы)

14 ФССЦ-05.1.01.09-0051 шт 1 78,56 78,56 4,61 362

(Материалы)

15 ФССЦ-08.1.02.06-0013 шт 1 442,11 442,11 4,61 2 038

(Материалы)

Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 
0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг

Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 
0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, 
бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход 
арматуры 1,64 кг

Люк  легкий Л

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 
0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, 
бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход 
арматуры 4,94 кг

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, 
бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход 
арматуры 7,02 кг

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: мокрых

Объем=1,79 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Раздел 2. Наружные сети водопровода
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

16 ФССЦ-07.2.07.12-0019 т 0,0161 8 060,00 129,77 4,61 598

(Материалы)

17 ФЕР22-03-001-05 т 0,0599

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 3 467,84 1,32 274,20 23,66 6 488

2 12 472,06 1,44 1 075,79 11,97 12 877

3 1 266,81 1,44 109,27 23,66 2 585

4 6 348,16 50,80 4,61 234

чел.-ч 312,7 1,32 24,7245636

чел.-ч 94,12 1,44 8,1184147

16 788,06 1 400,79

383,47 9 073

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 448,66 10 615

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 283,77 6 714

2 133,22 36 928

18 ФССЦ-23.8.05.12-0064 шт 1 1 880,67 1 880,67 4,61 8 670

(Материалы)

19 ФССЦ-23.8.04.08-0098 шт 1 159,36 159,36 4,61 735

(Материалы)

20 ФССЦ-23.8.03.11-0700 шт 2 168,90 337,80 4,61 1 557

(Материалы)

21 ФЕР22-03-002-01 10 шт 0,2

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Тройник фланцевый, диаметр 200х100 мм (вес 
79кг)

Переходы концентрические, номинальное 
давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 219х6-108х4 мм (200х100)

Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 
мм

Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов (втулка)

Объем=2 / 10

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
до 0,1 т(стремянки)

Объем=16,1/1000

Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 100-250 мм
Объем=(36,2+23,7)/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 37,55 1,32 9,91 23,66 234

2 226,03 1,44 65,10 11,97 779

3 30,50 1,44 8,78 23,66 208

чел.-ч 4,14 1,32 1,09296

чел.-ч 2,26 1,44 0,65088

263,58 75,01

18,69 442

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 21,87 517

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 13,83 327

110,71 1 857

22 ФССЦ-24.3.05.01-0013 шт 2 403,63 807,26 4,61 3 721

(Материалы)

23 ФЕР24-02-002-04 соединени
е

2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 8,08 1,32 21,33 23,66 505

2 2,19 1,44 6,31 11,97 76

4 2,35 4,70 4,61 22

чел.-ч 0,87 1,32 2,2968

12,62 32,34

21,33 505

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 24,96 591

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 15,78 374

73,08 1 568

24 ФССЦ-24.3.05.07-0515 шт 2 388,44 776,88 4,61 3 581

(Материалы)

25 ФЕР22-03-007-03 шт 2

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Муфта полиэтиленовая электросварная, 
диаметр 160 мм

Установка задвижек или клапанов обратных 
стальных диаметром: 150 мм

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Втулка полиэтиленовая под фланец , ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR11, 
номинальный наружный диаметр 160 мм

Сварка полиэтиленовых труб при помощи 
соединительных деталей, диаметр труб: 
свыше 110 до 160 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

М

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 22,58 1,32 59,61 23,66 1 410

2 35,93 1,44 103,48 11,97 1 239

3 3,79 1,44 10,92 23,66 258

4 36,00 72,00 4,61 332

чел.-ч 2,46 1,32 6,4944

чел.-ч 0,28 1,44 0,8064

94,51 235,09

70,53 1 668

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 82,52 1 952

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 52,19 1 234

369,80 6 167

26 ФССЦ-18.1.02.01-0071 шт 2 4 177,04 8 354,08 4,61 38 512

(Материалы)

27 ФССЦ-23.8.03.01-0042 шт 1 198,53 198,53 4,61 915

(Материалы)

28 ФЕР46-03-010-02 100 
отверстий

0,02

Прил.46.1 п.3.4

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 256,39 1,27 6,51 23,66 154

2 402,00 1,27 10,21 11,97 122

чел.-ч 26,96 1,27 0,684784

658,39 16,72

6,51 154

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 6,71 159

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 3,84 91

27,27 526

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Всего по позиции

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, 
присоединение к трубопроводу фланцевое, 
номинальный диаметр 150 мм

Заглушки стальные фланцевые, номинальный 
диаметр 150 мм

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 
см2

Объем=2 / 100

При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

29 ФЕР16-07-006-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 21,41 1,32 56,52 23,66 1 337

4 66,77 133,54 4,61 616

чел.-ч 2,36 1,32 6,2304

88,18 190,06

56,52 1 337

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.16

% 121 121 68,39 1 618

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.16

% 72 72 40,69 963

299,14 4 534

30 ФССЦ-23.1.02.04-0006 шт 2 1 137,79 2 275,58 4,61 10 490

(Материалы)

31 ФЕР23-01-001-01 10 м3 10,1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 83,33 1,32 1 110,96 23,66 26 285

2 28,80 1,44 418,87 11,97 5 014

3 3,22 1,44 46,83 23,66 1 108

чел.-ч 10,2 1,32 135,9864

чел.-ч 0,32 1,44 4,65408

112,13 1 529,83

1 157,79 27 393

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 1 354,61 32 050

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 856,76 20 271

3 741,20 83 620

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Всего по позиции

Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 
мм, диаметром условного прохода 200 мм

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного (б=0,4*390*0,7-8(Ду160мм)=)

Объем=101 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: 
до 200 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

32 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 111 55,26 6 133,86 4,61 28 277

(Материалы)

33 ФЕР22-01-021-09 км 0,166

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 3 769,68 1,32 826,01 23,66 19 543

2 10 822,67 1,44 2 587,05 11,97 30 967

3 1 312,16 1,44 313,66 23,66 7 421

4 241,32 40,06 4,61 185

чел.-ч 410,64 1,32 89,9794368

чел.-ч 97,83 1,44 23,3852832

14 833,67 3 453,12

1 139,67 26 964

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 1 333,41 31 548

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 843,36 19 953

5 629,89 102 196

34 ФССЦ-24.3.03.13-0056 м 167,66 1 292,37 216 678,75 4,61 998 889

(Материалы)

35 ФЕР22-05-005-02 100 м 
трубы, 

уложенной 
в футляр

1,66

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 731,31 1,32 1 602,45 23,66 37 914

2 78,42 1,44 187,46 11,97 2 244

3 0,54 1,44 1,29 23,66 31

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR17, 
номинальный наружный диаметр 355 мм, 
толщина стенки 21,1 мм

Протаскивание в футляр полиэтиленовых 
труб диаметром: 160 мм

Объем=166 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Объем=166/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Песок природный для строительных: работ 
средний с крупностью зерен размером свыше 
5 мм-до 5% по массе

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 350 мм (футляр)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 606,88 1 007,42 4,61 4 644

чел.-ч 76,02 1,32 166,575024

чел.-ч 0,04 1,44 0,095616

1 416,61 2 797,33

1 603,74 37 945

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 1 876,38 44 396

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 1 186,77 28 079

5 860,48 117 277

36 ФЕР22-01-021-05 км 0,594

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 2 630,25 1,15 1 796,72 23,66 42 510

2 4 659,37 1,15 3 182,82 11,97 38 098

3 574,28 1,15 392,29 23,66 9 282

4 53,30 31,66 4,61 146

чел.-ч 286,52 1,15 195,721812

чел.-ч 42,87 1,15 29,284497

7 342,92 5 011,20

2 189,01 51 792

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 2 561,14 60 597

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 1 619,87 38 326

9 192,21 179 677

37 ФССЦ-24.3.03.13-0010 м 582,318 381,49 222 148,49 4,61 1 024 105

(Материалы)

38 ФЕР22-05-004-13 футляр 6

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 19,75 1,15 136,28 23,66 3 224

2 22,07 1,15 152,28 11,97 1 823

Объем=(760-189,1)*1,02

Заделка битумом и прядью концов футляра

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR11 
номинальный наружный диаметр 160 мм, 
толщина стенки 14,6 мм ( с учетом п.48)

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 160 мм

Объем=(760-166)/1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 140,45 842,70 4,61 3 885

чел.-ч 2,26 1,15 15,594

182,27 1 131,26

136,28 3 224

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 159,45 3 772

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 100,85 2 386

1 391,56 15 090

39 ФЕР22-06-005-05 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 39,82 1,32 52,56 23,66 1 244

2 232,93 1,44 335,42 11,97 4 015

3 24,73 1,44 35,61 23,66 843

4 96,70 96,70 4,61 446

чел.-ч 3,64 1,32 4,8048

чел.-ч 1,87 1,44 2,6928

369,45 484,68

88,17 2 087

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 103,16 2 442

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 65,25 1 544

653,09 9 691

40 ФЕР04-01-079-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 2,60 1,15 5,98 23,66 141

2 298,12 1,15 685,68 11,97 8 208

3 3,78 1,15 8,69 23,66 206

чел.-ч 0,27 1,15 0,621

чел.-ч 0,28 1,15 0,644

300,72 691,66

14,67 347

Монтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 
тс (200 кН)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Устройство футляров методом ГНБ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 
200 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 15,55 368

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4

% 45 45 6,60 156

713,81 8 873

41 ФЕР04-01-085-03 м 25

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 22,26 1,15 639,98 23,66 15 142

2 1 292,83 1,15 37 168,86 11,97 444 911

3 33,90 1,15 974,63 23,66 23 060

4 9,38 234,50 4,61 1 081

чел.-ч 2,09 1,15 60,0875

чел.-ч 2,51 1,15 72,1625

1 324,47 38 043,34

1 614,61 38 202

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 1 711,49 40 494

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4

% 45 45 726,57 17 191

40 481,40 518 819

42 ФССЦ-01.4.03.01-0001 кг 3300 9,87 32 571,00 4,61 150 152

(Скважины)

43 ФССЦ-01.4.03.03-0022 т 0,1645 64 460,41 10 603,74 4,61 48 883

(Скважины)

44 ФССЦ-24.3.03.13-0056 м 25,5 1 292,37 32 955,44 4,61 151 925

(Скважины)

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR17, 
номинальный наружный диаметр 355 мм, 
толщина стенки 21,1 мм

Объем=25*1,02

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Бентонит

Полимер для стабилизации буровых скважин

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ с поэтапным расширением 
скважины для полиэтиленовых труб в грунтах 
I-III группы установками с тяговым усилием 20 
тс (200 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 200 
м

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

45 ФЕР04-01-085-02 м 189,1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 14,06 1,15 3 057,56 23,66 72 342

2 813,09 1,15 176 818,62 11,97 2 116 519

3 21,29 1,15 4 629,83 23,66 109 542

4 3,18 601,34 4,61 2 772

чел.-ч 1,32 1,15 287,0538

чел.-ч 1,56 1,15 339,2454

830,33 180 477,52

7 687,39 181 884

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 8 148,63 192 797

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4

% 45 45 3 459,33 81 848

192 085,48 2 466 278

46 ФССЦ-01.4.03.01-0001 кг 7677,46 9,87 75 776,53 4,61 349 330

(Скважины)

47 ФССЦ-01.4.03.03-0022 т 0,389546 64 460,41 25 110,29 4,61 115 758

(Скважины)

48 ФССЦ-24.3.03.13-0010 м 192,882 381,49 73 582,55 4,61 339 216

(Скважины)

49 ФЕР04-01-080-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 2,50 1,15 5,75 23,66 136

2 276,83 1,15 636,71 11,97 7 621

3 3,51 1,15 8,07 23,66 191

чел.-ч 0,26 1,15 0,598

чел.-ч 0,26 1,15 0,598

279,33 642,46

13,82 327ФОТ

Объем=189,1*1,02

Демонтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 
тс (200 кН)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Бентонит

Полимер для стабилизации буровых скважин

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR11 
номинальный наружный диаметр 160 мм, 
толщина стенки 14,6 мм

Устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ с поэтапным расширением 
скважины для полиэтиленовых труб в грунтах 
I-III группы установками с тяговым усилием 20 
тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 
м

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.4

% 106 106 14,65 347

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.4

% 45 45 6,22 147

663,33 8 251

50 ФЕР25-08-010-02 пересечен
ие

3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 30,93 1,32 122,48 23,66 2 898

2 280,74 1,44 1 212,80 11,97 14 517

3 16,85 1,44 72,79 23,66 1 722

4 91,00 94,23 4,61 434

чел.-ч 3,58 1,32 14,1768

чел.-ч 1,17 1,44 5,0544

343,08 1 429,51

195,27 4 620

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.19

% 111 111 216,75 5 128

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.19

% 60 60 117,16 2 772

1 763,42 25 749

51 ФССЦ-07.2.07.12-0005 т 0,0909 9 323,19 847,48 4,61 3 907

(Материалы)

52 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,007

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 173,23 1,32 1,60 23,66 38

2 5 268,76 1,44 53,11 11,97 636

3 267,67 1,44 2,70 23,66 64

4 17,08 0,12 4,61 1

чел.-ч 21,6 1,32 0,199584

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката с отверстиями

Объем=(30+0,3)/1000*3

Отмостка вокруг колодца

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

Объем=(3,5*2*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Магистральные и промысловые трубопроводы

СП Магистральные и промысловые трубопроводы

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Защитный футляр для кабеля

Прокладка при пересечении с кабельными 
линиями трубопроводов: Ду 100-200 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 20,6 1,44 0,207648

5 459,07 54,83

4,30 102

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 5,42 129

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 4,09 97

64,34 901

53 ФССЦ-02.2.05.04-1817 м3 0,91 103,00 93,73 4,61 432

(Материалы)

54 ФЕР06-01-001-15 100 м3 0,0035

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 827,41 1,32 3,82 23,66 90

2 1 740,40 1,44 8,77 11,97 105

3 268,32 1,44 1,35 23,66 32

4 391,40 1,37 4,61 6

чел.-ч 97 1,32 0,44814

чел.-ч 20,03 1,44 0,1009512

2 959,21 13,96

5,17 122

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 5,27 124

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 3,00 71

22,23 396

55 ФССЦ-04.1.02.05-0057 м3 0,357 562,74 200,90 4,61 926

(Материалы)

56 ФЕР27-03-008-04 100 м3 0,423

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

Раздел 3. Благоустройство  сети НВ
Восстановление асфальто-бет.покрытия проезда 282 кв.м.

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных
Объем=(282*0,15) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 
(М100)

Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

Устройство бетонной отмостки

Объем=(3,5*2*0,05) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 1 494,14 1,32 834,27 23,66 19 739

2 4 292,73 1,44 2 614,79 11,97 31 299

3 464,37 1,44 282,86 23,66 6 692

чел.-ч 179,8 1,32 100,393128

чел.-ч 45,63 1,44 27,7941456

5 786,87 3 449,06

1 117,13 26 431

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 407,58 33 303

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 061,27 25 109

5 917,91 109 450

57 ФЕР27-03-008-02 100 м3 2,397

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 103,12 1,32 326,28 23,66 7 720

2 407,65 1,44 1 407,08 11,97 16 843

3 50,30 1,44 173,62 23,66 4 108

чел.-ч 13,22 1,32 41,8286088

чел.-ч 3,79 1,44 13,0818672

510,77 1 733,36

499,90 11 828

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 629,87 14 903

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 474,91 11 237

2 838,14 50 703

58 ФЕР27-03-010-01 100 м 0,64

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 615,13 1,32 519,66 23,66 12 295

чел.-ч 76,7 1,32 64,79616

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании
Объем=(58+6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 
гравийных
Объем=(282*0,85) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

615,13 519,66

519,66 12 295

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 654,77 15 492

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 493,68 11 680

1 668,11 39 467

59 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 6,2 3,28 1,15 23,39 10,02 234

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

60 ФССЦпг-03-21-01-005 1 т груза 6,2 6,69 1,15 47,70 10,02 478

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

61 ФЕР27-04-001-02 100 м3 1,551

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 115,49 1,32 236,44 23,66 5 594

2 3 357,76 1,44 7 499,36 11,97 89 767

3 181,59 1,44 405,57 23,66 9 596

4 17,08 26,49 4,61 122

чел.-ч 14,4 1,32 29,481408

чел.-ч 14,81 1,44 33,0772464

3 490,33 7 762,29

642,01 15 190

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 808,93 19 139

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 609,91 14 431

9 181,13 129 053

62 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 186,12 60,00 11 167,20 4,61 51 481

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси, дресвы

Объем=(282*0,550) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=(42,3*2,2+239,7*1,8 +58*94+6*35)/1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
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(Автомобильные дороги)

63 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,846

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 173,23 1,32 193,45 23,66 4 577

2 5 268,76 1,44 6 418,61 11,97 76 831

3 267,67 1,44 326,09 23,66 7 715

4 17,08 14,45 4,61 67

чел.-ч 21,6 1,32 24,121152

чел.-ч 20,6 1,44 25,095744

5 459,07 6 626,51

519,54 12 292

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 654,62 15 488

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 493,56 11 677

7 774,69 108 640

64 ФССЦ-02.2.05.04-1817 м3 109,98 103,00 11 327,94 4,61 52 222

(Материалы)

65 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,282

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 182,32 1,32 67,87 23,66 1 606

2 7 479,03 1,44 3 037,08 11,97 36 354

3 234,46 1,44 95,21 23,66 2 253

4 874,78 246,69 4,61 1 137

чел.-ч 20,86 1,32 7,7649264

чел.-ч 18,85 1,44 7,654608

8 536,13 3 351,64

163,08 3 859

Итого по расценке

ФОТ

Объем=282 / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

Объем=84,6*1,3

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

Объем=(282*0,3) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=155,1*1,2
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 205,48 4 862

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 154,93 3 666

3 712,05 47 625

66 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,282

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 3,29 9,2 8,54 23,66 202

2 254,89 9,2 661,29 11,97 7 916

3 5,95 9,2 15,44 23,66 365

4 2,94 8 6,63 4,61 31

чел.-ч 0,35 9,2 0,90804

чел.-ч 0,47 9,2 1,219368

261,12 676,46

23,98 567

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 30,21 714

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 22,78 539

729,45 9 402

67 ФССЦ-04.2.01.01-0039 т 54,144 491,01 26 585,25 4,61 122 558

(Материалы)

68 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,282

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 182,32 1,32 67,87 23,66 1 606

2 7 479,03 1,44 3 037,08 11,97 36 354

3 234,46 1,44 95,21 23,66 2 253

4 874,78 246,69 4,61 1 137

чел.-ч 20,86 1,32 7,7649264

чел.-ч 18,85 1,44 7,654608

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные 
крупнозернистые  марка I

Объем=(24*8*282)/1000

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см

Объем=282 / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-029-
01

Объем=282 / 1000

до толщины 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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8 536,13 3 351,64

163,08 3 859

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 205,48 4 862

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 154,93 3 666

3 712,05 47 625

69 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,282

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 3,29 6,9 6,40 23,66 151

2 254,89 6,9 495,96 11,97 5 937

3 5,95 6,9 11,58 23,66 274

4 2,94 6 4,97 4,61 23

чел.-ч 0,35 6,9 0,68103

чел.-ч 0,47 6,9 0,914526

261,12 507,33

17,98 425

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 22,65 536

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 17,08 404

547,06 7 051

70 ФССЦ-04.2.01.01-0011 т 47,376 760,85 36 046,03 4,61 166 172

(Материалы)

71 ФЕР27-03-008-04 100 м3 0,0118

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 1 494,14 1,32 23,27 23,66 551

2 4 292,73 1,44 72,94 11,97 873

3 464,37 1,44 7,89 23,66 187

чел.-ч 179,8 1,32 2,8005648

Восстановление асфальто-бет.покрытия тротуара 23,5 кв.м.

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных
Объем=(23,5*0,05) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные горячие плотные 
мелкозернистые, марка I

Объем=(24*7*282)/1000

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-029-
01

Объем=282 / 1000

до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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чел.-ч 45,63 1,44 0,775345

5 786,87 96,21

31,16 738

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 39,26 930

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 29,60 701

165,07 3 055

72 ФЕР27-03-008-02 100 м3 0,106

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 103,12 1,32 14,43 23,66 341

2 407,65 1,44 62,22 11,97 745

3 50,30 1,44 7,68 23,66 182

чел.-ч 13,22 1,32 1,8497424

чел.-ч 3,79 1,44 0,5785056

510,77 76,65

22,11 523

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 27,86 659

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 21,00 497

125,51 2 242

73 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 21,7 3,28 1,15 81,85 10,02 820

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

74 ФССЦпг-03-21-01-005 1 т груза 21,7 6,69 1,15 166,95 10,02 1 673

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

75 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,03525

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=1,18*2,2+10,6*1,8

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси, дресвы

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 
гравийных
Объем=(23,5*0,45) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 115,49 1,32 5,37 23,66 127

2 3 357,76 1,44 170,44 11,97 2 040

3 181,59 1,44 9,22 23,66 218

4 17,08 0,60 4,61 3

чел.-ч 14,4 1,32 0,670032

чел.-ч 14,81 1,44 0,7517556

3 490,33 176,41

14,59 345

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 18,38 435

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 13,86 328

208,65 2 933

76 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 3,6 60,00 216,00 4,61 996

(Автомобильные дороги)

77 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,0705

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 173,23 1,32 16,12 23,66 381

2 5 268,76 1,44 534,88 11,97 6 403

3 267,67 1,44 27,17 23,66 643

4 17,08 1,20 4,61 6

чел.-ч 21,6 1,32 2,010096

чел.-ч 20,6 1,44 2,091312

5 459,07 552,20

43,29 1 024

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 54,55 1 290

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 41,13 973

647,88 9 053

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

Объем=3,525*1,02

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

Объем=(23,5*0,3) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(23,5*0,150) / 100
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78 ФССЦ-02.2.05.04-1817 м3 7,191 103,00 740,67 4,61 3 414

(Материалы)

79 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,0235

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 182,32 1,32 5,66 23,66 134

2 7 479,03 1,44 253,09 11,97 3 029

3 234,46 1,44 7,93 23,66 188

4 874,78 20,56 4,61 95

чел.-ч 20,86 1,32 0,6470772

чел.-ч 18,85 1,44 0,637884

8 536,13 279,31

13,59 322

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 17,12 406

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 12,91 306

309,34 3 970

80 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,0235

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 3,29 2,3 0,18 23,66 4

2 254,89 2,3 13,78 11,97 165

3 5,95 2,3 0,32 23,66 8

4 2,94 2 0,14 4,61 1

чел.-ч 0,35 2,3 0,0189175

чел.-ч 0,47 2,3 0,0254035

261,12 14,10

0,50 12

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 0,63 15

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-029-
01

Объем=23,5 / 1000

до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

Объем=7,05*1,02

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см

Объем=23,5 / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,48 11

15,21 196

81 ФССЦ-04.2.01.01-0011 т 2,82 760,85 2 145,60 4,61 9 891

(Материалы)

82 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,64

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 590,51 1,32 498,86 23,66 11 803

2 73,02 1,44 67,30 11,97 806

3 8,70 1,44 8,02 23,66 190

4 3 690,05 2 361,63 4,61 10 887

чел.-ч 69,8 1,32 58,96704

чел.-ч 0,65 1,44 0,59904

4 353,58 2 927,79

506,88 11 993

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 638,67 15 111

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 481,54 11 393

4 048,00 50 000

83 ФССЦ-05.2.03.03-0032 шт 58 63,12 3 660,96 4,61 16 877

(Материалы)

84 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 6 22,36 134,16 4,61 618

(Материалы)

85 ФЕРр68-33-1 шт 4

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 46,44 1,15 213,62 23,66 5 054

чел.-ч 5,12 1,15 23,552

46,44 213,62

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3

Озеленение

Валка деревьев с корня без корчевки пня 
мягколиственных и твердолиственных пород 
(кроме породы тополь) при диаметре ствола: 
до 16 см

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3

Объем=(24*5*23,5)/1000

Бортовые камни

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий
Объем=(58+6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные горячие плотные 
мелкозернистые, марка I
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213,62 5 054

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 217,89 5 155

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 115,35 2 729

546,86 12 938

86 ФЕР01-02-105-01 100 шт 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

2 197,38 1,15 9,08 11,97 109

3 31,97 1,15 1,47 23,66 35

чел.-ч 2,22 1,15 0,10212

197,38 9,08

1,47 35

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 1,31 31

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 0,60 14

10,99 154

87 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 2 3,28 1,15 7,54 10,02 76

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

88 ФССЦпг-03-21-01-002 1 т груза 2 3,86 1,15 8,88 10,02 89

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

89 ФЕР47-01-046-03 100 м2 1,882

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 212,63 1,15 460,20 23,66 10 888

2 5,08 1,15 10,99 11,97 132

Объем=188,2 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 2 км

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Подготовка почвы для устройства партерного 
и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: 
механизированным способом

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Корчевка пней в грунтах естественного 
залегания корчевателями-собирателями на 
тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 
перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 
24 см

Объем=4 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
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3 0,68 1,15 1,47 23,66 35

4 2 034,00 3 827,99 4,61 17 647

чел.-ч 26,78 1,15 57,959954

чел.-ч 0,05 1,15 0,108215

2 251,71 4 299,18

461,67 10 923

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 475,52 11 251

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 72 332,40 7 865

5 107,10 47 783

90 ФЕР47-01-046-06 100 м2 1,882

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 44,42 1,15 96,14 23,66 2 275

2 301,40 1,15 652,32 11,97 7 808

3 31,78 1,15 68,78 23,66 1 627

4 24,40 45,92 4,61 212

чел.-ч 5,25 1,15 11,362575

чел.-ч 2,74 1,15 5,930182

370,22 794,38

164,92 3 902

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 169,87 4 019

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 72 118,74 2 809

1 082,99 17 123

91 ФССЦ-16.2.02.07-0161 кг 3,764 146,25 550,49 4,61 2 538

(Материалы)

1 091 810,32 7 219 456

15 084,45 356 896
258 237,62 3 089 330

8 893,41 210 421
818 488,25 3 773 230

1 133 793,31 8 212 776
1 132 994,93 8 204 776

15 084,45 356 896
257 439,24 3 081 330

          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

Семена газонных трав (смесь)

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную
Объем=188,2 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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8 893,41 210 421
818 488,25 3 773 230
26 744,83 632 785
15 238,16 360 535

798,38 8 000
23 977,86 567 317
26 744,83 632 785
15 238,16 360 535
22 675,87 164 256

1 156 469,18 8 377 032
22 853,40 22 853

1 179 322,58 8 399 885
235 864,52 1 679 977,00

1 415 187,10 10 079 862,00

Составил:

Проверил:

 (О.Ю.Фирсова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 (Н.Б.Шестакова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 Итого ФОТ (справочно)
 Итого накладные расходы (справочно)
 Итого сметная прибыль (справочно)
 Непредвиденные затраты 2%
 Итого с непредвиденными
 Вывоз мусора (талоны) 914,14/1,2 * 30=22853,4 руб
 Итого с учетом доп. работ и затрат
 НДС 20%

 ВСЕГО по смете

 в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
 материалы
 накладные расходы
 сметная прибыль

 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
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