

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1088

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	26.02.2021	16.03.2021	14:00	РКСМ-1161	32110033694	Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту кровли для нужд ООО "Нижневартовские коммунальные системы" РКСМ-1161	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено _____ по лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Моисеев А.В.

Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент скинкции	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, баллы по критерию 1- цена. Методика оценки	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам и порядке увеличения степени выгодности содержащихся в них условий использования договора	Принадлежность к СМСП (указываются тип: микро, малое, среднее)
1	2 029 026,00	1	2 026 026,00	0%	15.03.2021 14:16	допустить	согласно Приложению 5 к закупочной документации.	1,00	Первое место	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Производства, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения
1	1	1	Капитальный ремонт кровли реангентного корпуса №2. ВОС-2	ООО "Нижнеартовские коммунальные системы"	Россия, ХМАО-Югра, г. Нижнеартовск, ул. Жужова,53	12 июля 2021г. – 05 августа 2021 г.	257 464.00	0.00%
2			Капитальный ремонт кровли над отстойниками в блоке фильтров №1. ВОС-2	ООО "Нижнеартовские коммунальные системы"	Россия, ХМАО-Югра, г. Нижнеартовск, ул. Жужова,53	30 июля - 23 июля 2021г.	269 765.00	0.00%
3			Капитальный ремонт кровли над отстойниками в блоке фильтров №2. ВОС-2	ООО "Нижнеартовские коммунальные системы"	Россия, ХМАО-Югра, г. Нижнеартовск, ул. Жужова,53	05 июля - 20 августа 2021 г.	1 498 797.00	0.00%
Итого, руб. , без НДС по лоту 1:							2 026 026.00	0.00%

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику, по не более 50 % в сторону увеличения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком на выполнение работ по Опциону на выполнение работ поименно право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ и соответствия с договором и сметами без изменения сметных расчетов, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечни выполняемых работ /исполняемых услуг не допускается.

Данные условия об опционе Заказчика являются безальтернативной офертой Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества Производства.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан предварительно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменно уведомление об использовании опциона в сторону увеличения либо заявки на использование опциона в сторону уменьшения количества работ, не менее чем за 30 дней до начала выполнения работ.

Срок действия опциона истекает в последний день срока действия опциона в сторону увеличения количества работ, указанного в описании работ, прекращаясь.

В случае неиспользования опциона Заказчик в сторону увеличения заявки быть, уведомление работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Порядок, подтверждающий заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения заявленного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель: Бычкова О.Н.

Секретарь: Мутафян А.А.

Дата подписания: 29.03.2021г.