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Приложение № 1 к договору генподряда
       от «___» ________201__г. № _________

  УТВЕРЖДАЮ
  Главный управляющий директор 
  ООО «Самарские коммунальные системы»

        ________________________ В.В. Бирюков  
        м.п. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № СКС-2019-ХВ-ИП-1.1.14

объекта «Модернизация станции обработки промывной воды после контактных осветлителей на

НФС-2»

1. Основание для проектирования Инвестиционная  программа  ООО  «Самарские  коммунальные
системы» (далее — ООО «СКС»)

2. Вид строительства Реконструкция

3. Стадия проектирования Рабочая документация
4. Исходные данные Исходные данные представлены в Приложениях № 1.2.1-1.2.2 к

настоящему Заданию на проектирование (далее — ЗП)
5. Месторасположение предприятия,

здания, сооружения
Самарская область, г. Самара, Студеный овраг, территория НФС-
2

6. Порядок  разработки
документации

6.2.  Получить  необходимые  для  проектирования  исходные
данные,  документы,  информацию,  при  необходимости  —
технические условия.
6.3.  До  начала  проектирования  выполнить  и  согласовать  с
Заказчиком основные проектные решения (далее — ОПР), в том
числе:
- в составе ОПР выполнить подбор оборудования, материалов,
программного  обеспечения  и  способа  передачи  данных,
интегрированных в существующую SCADA систему;
- ОПР предоставить Заказчику на согласование.
6.4.  Разработать после  согласования  ОПР  решения  по
устройству  плавного  пуска  агрегатов  перекачки  осветленной
воды на насосной станции обработки промывной воды, в объеме
и с учётом настоящего ЗП на каждый этап объекта:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
-  интеграцию  проектируемой  системы  автоматизации  в
существующую SCADA систему;
-сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-
наладочных работ. 
6.5. Выполнить ведомости объемов работ.
6.6. Выполнить необходимые согласования документации.
6.7. Организовать в МДП НФС-2 АРМ с выполнением всех работ
по  верхнему  уровню  (установка,  программное  обеспечение  и
т. д.).
6.8. Разработать техническое задание и смету на разработку и
поставку АСУ ТП верхнего уровня.
6.9.  Разработать  после  согласования  ОПР  проект  и  смету  на
выполнение верхнего уровня системы АСУ ТП после разработки
и  согласования/приемки  Заказчиком  документации  АСУ  ТП
нижнего уровня.
6.4.  Выполнить сводный сметный расчёт,  провести экспертизу
сметной документации и получить ее заключение.
6.5.  Сдачу-приемку  результата  выполненных  Генподрядчиком
работ  осуществить  в  соответствии  с  Графиком  выполнения
работ к договору генподряда на проектные работы.

7. Требования  по  вариантной
разработке

Не требуется.
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8. Особые условия строительства 8.1. Строительство в условиях действующего производства.
8.2.  Строительство и ввод в  эксплуатацию предусмотреть без
остановки технологического процесса. 

9. Основные технико-экономические
характеристики  и  показатели
объекта

Производительность  станции  обработки  промывной  воды  40
тыс.м3/сут (4 отстойника со встроенной песколовкой 850 м3), 
- интенсивность промывки 18,3 л/с*м2,
- объем воды на одну промывку 800 м3,
- насосы марки «2Д-2000 -21»  - 3 шт.

10. Особые  требования  к
проектированию

Генподрядчику:
10.1.  Получить  необходимые  для  проектирования  исходные
данные, документы, информацию.
10.2.  До начала  проектирования  выполнить  ОПР,  согласовать
его с ООО «СКС». Для рассмотрения и согласования необходимо
предоставить ОПР в электронном виде (в формате изменяемом
и PDF ) и на бумажном носителе (в 1 экз.).
10.3.  Направить  в  ООО «СКС»  на  рассмотрение  рабочую  и
сметную документацию, ведомости объемов работ до передачи
их  на  экспертизу  для  получения  согласия  на  прохождение
экспертизы.
10.4.  Выполнить  экспертизу  сметной  документации,
согласование  документации  с  заинтересованными
организациями и лицами, корректировку документации с учетом
замечаний экспертизы и Заказчика.
10.5.Генподрядчик  несет  ответственность  за  ненадлежащее
составление  документации,  выполнение  других  работ  по
настоящему заданию на проектирование, включая недостатки,
обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а так же в
процессе  эксплуатации  объекта,  созданного  на  основе
выполненных   работ  по  настоящему  заданию  на
проектирование, независимо от подтверждения (согласования)
Заказчика.
10.6.  Гарантия  выполненных  работ  распространяется  на  весь
период строительства.
10.7.  В  случае  ненадлежащего  составления  рабочей
документации,  а  также  в  случае  обнаружения  Заказчиком
недостатков  в  ходе  строительства  объекта  и  в  процессе
эксплуатации  объекта,  созданного  на  основе  разработанной
Генподрядчиком  документации,  Генподрядчик  обязан
возместить  Заказчику  понесенные  им  документально
подтвержденные убытки.
10.8.  Экспертизу  и  все  необходимые  согласования  рабочей
документации  с  заинтересованными  и  эксплуатирующими
организациями, лицами выполняет Генподрядчик.
10.9.  В  случае  получения  отрицательного  заключения
экспертизы  корректировка  сметной  документации,  а  так  же
проведение  повторной  экспертизы  осуществляется  за  счет
Генподрядчика.
10.10.  Передать  подлинники полученных данных,  документов,
согласований Заказчику.
10.11. Разработать техническое задание и смету на разработку и
поставку АСУ ТП верхнего уровня.
10.12.  Определить  с  предоставлением  обоснования  стоимость
проекта верхнего уровня системы АСУ ТП на основании СБПЦ
«Автоматизированные  системы  управления  технологическими
процессами  (АСУТП)»  2016г.   и  согласовать  её  с  Заказчиком
дополнительно. 
10.13.  Выполнить  пояснительную  записку,  документацию  на
проведение  пуско-наладочных  работ,  интеграцию  данных  о
работе оборудования в существующую SCADA систему.
10.14. Выполнение работ по подготовке рабочей документации
генподрядчиком  и/или  по  его  поручению  субподрядчиком
должно  обеспечиваться  специалистами  по  организации
архитектурно-строительного  проектирования  (главными
инженерами  проектов,  главными  архитекторами
проектов). Предоставить  документы, подтверждающие наличие
у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
специалистов  по  организации  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства  и  наличия  у  них
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соответствующих  должностных  обязанностей  (главных
инженеров проекта, главных архитекторов проекта).
10.15. Завершение работ по разработке разделов документации
и  приемка  проекта  Заказчиком  в  части  решений  по
информационному,  математическому  и  программному
обеспечению  будет  осуществляться  Заказчиком  после
завершения  пуско-наладочных  работ   АСУ  ТП  на  объекте
внедрения.

11. Требования  к  качеству,
конкурентоспособности  и
экологическим  параметрам
продукции

Принятые  технологии,  строительные  решения,  организация
производства  и  труда  должны  соответствовать  действующим
стандартам и нормам Российской Федерации по качеству.

12. Требования к технологии, режиму
предприятия  и  основному
оборудованию

12.1. Документацию разработать  в  соответствии  с  настоящим
ЗП,  действующими  федеральными  законами,  Стандартами
НОСТРОЙ, техническими регламентами, нормами, правилами и
др.  нормативными  документами  в  объеме,  достаточном  для
достижения следующих целей и задач:
-  снятие  гидроударов  на  запорную  арматуру  водоводов,
снижение до минимума бросков токов электродвигателей и тем
самым  увеличение  их  ресурса  работы  за  счет  устройства
плавного  пуска  агрегатов  перекачки  осветленной  воды  на
насосной станции обработки промывной воды.
12.2.  До  реконструкции  -  непрерывный,  с  постоянным
пребыванием персонала. 
После  реконструкции  –  непрерывный,  без  постоянного
пребывания персонала.
12.3.  Разработать  технологические  и  технические  решения,
ведущие  к  снижению  капиталовложений  и  эксплуатационных
затрат  и  соответствующие  мировому  уровню.   При
проектировании необходимо применение наилучших доступных
технологий.
12.4.  Предусмотреть  применение  оборудования,  запорно-
регулирующей  арматуры,  изоляционных  покрытий  и
соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в
установленном порядке и разрешенных к применению.
12.5.  Предусмотреть  применение  энергосберегающих
технологий,   прогрессивных  технических  разработок,
оборудования и материалов.
12.6. Оформить опросные листы на все оборудование, машины
и механизмы, используемые в документации.
12.7.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим  в  РФ  стандартам,  нормам  и  правилам,  должно
быть  безопасным при его работе.
12.8.  Гарантийный  срок  на  электрооборудование  должен
составлять не менее 5 лет.

13. Требования  к  архитектурно-
планировочным,  конструктивным
и инженерным решениям

13.1.  Предусмотреть  по  согласованию  с  ООО  «СКС»  в
документации  мероприятия,  составленные  с  учетом
рекомендаций,  указанных  в   техническом  заключении  по
результату обследования зданий. 
13.2. Применить типовые конструкции и изделия.
13.3.  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-
активных  условиях  выполнить  из  коррозионно-стойких
материалов.

14. Требования  и  условия  к
разработке  природоохранных
мероприятий

14.1.  При  разработке  документации  учесть  требования
действующих  законодательных,  нормативно-технических  и
правовых документов.
14.2. Дать решения по обращению с отходами, планируемыми к
образованию в процессе производства строительно-монтажных
работ,  в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-
техническими  документами,  действующими на  момент  выдачи
документации Заказчику.
14.3.  Учесть  в  проектной  документации,  что  образующиеся  в
процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных
металлов) должны переходить в собственность к подрядчику с
момента  их  образования.  Подрядчик  обязан  обеспечить
соблюдение требований законодательства в области обращения
с отходами, в области охраны окружающей среды, обязан нести
ответственность  за  вывоз,  безопасную  утилизацию,
размещение, за внесение платы за негативное воздействие на
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окружающую  среду  в  результате  размещения  образованных
отходов.
14.4.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

15. Автоматизация  технологических
процессов

15.1.  Проектные  решения  по  автоматизации  технологических
процессов,  метрологическому  обеспечению  выполнить  в
соответствии  с  действующими  нормативными  документами,  в
том числе:
- ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные  системы
управления. Общие требования;
- ГОСТ 34.201-90 Информационная  технология.
Комплекс  стандартов  на  автоматизированные  системы.  Виды,
комплектность  и  обозначение  документов  при  создании
автоматизированных систем,
- РД 50-34.698-90 Автоматизированные  системы.
Требования к содержанию документов.
Документация на проведение пуско-наладочных работ системы
автоматизации (АСУТП) должна быть выполнена в том числе в
соответствии  с  ГОСТ  34.603-92  Виды  испытаний
автоматизированных систем.
15.2.  Предусмотреть  автоматическое тестирование  состояния
насосных  агрегатов  (рабочий,  ремонтный,  резерв)  перед
запуском.
15.3.  Предусмотреть  передачу  информации  о  состоянии
насосных  агрегатов  на  организуемое  АРМ  МДП  НФС-2.
Согласовать  информацию  о  состоянии  эл  двигателей  с
существующей системой автоматизации,  с выводом на панель
оператора.
15.4.  Рабочую  информационную  панель,  размещенную  в
станции  по  обработке  промывной  воды,  дублировать  на  АРМ
МДП НФС-2.
15.5.  Передаваемую информацию осуществлять интегрировано
со SCADA системой.
15.6.  На  насосной  станции  промывной  воды  предусмотреть
установку  устройства  плавного  пуска  агрегатов  перекачки
осветленной воды и шкафов управления, работающих в режиме
автоматического  регулирования  подачи  промывной  воды  по
заданному  алгоритму  в  режиме дистанционного  управления  с
МДП НФС-2.
15.7. Предусмотреть установку приборов учета электроэнергии
на насосные агрегаты, с организацией передачи с них данных
на АРМ МДП НФС-2.
15.8. Предусмотреть установку ультразвуковых приборов учета
промывной воды, с организацией передачи с них данных на АРМ
МДП НФС-2.
15.9. Организовать в МДП НФС-2 АРМ с выполнением всех работ
по  верхнему  уровню  (установка,  программное  обеспечение  и
т. д.).
15.10.  На  вновь  организованном  АРМ  предусмотреть  прием,
обработку  и  т. д.  информации  в  том  числе  с  сооружений
водоподготовки, склада хлора.
15.11. При разработке АСУ ТП выполнить в том числе:
- разделы документации полевого КИПиА (в том числе марки АК,
АТХ),
- полный и исчерпывающий перечень сигналов АСУТП, 
- алгоритмы управления, регулирования, сигнализации, защиты
и блокировок,
- предварительную структурную схему АСУ ТП,
-  предварительный  план  размещения  оборудования  верхнего
уровня  АСУ  ТП  (шкафов  контроллеров  и  рабочих  мест
оператора)
- техническое задание и смету и смету на разработку и поставку
АСУ ТП верхнего уровня.
Основные  решения  по  автоматизации,  структурные  и
функциональные схемы АСУ ТП различных уровней,  описание
комплекса  технических  средств  предоставить  и  согласовать  в
составе ОПР.
15.12.  Разработку  проекта  верхнего  уровня  системы  АСУ  ТП
выполнить  после  разработки  и  согласования/приемки



5

Заказчиком документации АСУ ТП нижнего уровня.
16. Обеспечение единства измерений

и контроль качества продукции
16.1. Учесть требования Федерального закона от 26.06.2008г. №
102-ФЗ  «Об  обеспечении  единства  измерений»  и  иных
законодательных  и  нормативных  документов  в  области
метрологии и контроля качества.  16.2.  Основные решения по
организации измерений предоставить и согласовать в составе
ОПР.
16.3.  Все  применяемые  средства  измерений  должны  быть
включены в Государственный реестр средств измерений РФ.
16.4. Предусмотреть установку приборов учета электроэнергии
на насосные агрегаты, с организацией передачи с них данных
на АРМ МДП НФС-2.
16.5. Предусмотреть установку ультразвуковых приборов учета
промывной воды, с организацией передачи с них данных на АРМ
МДП НФС-2.

17. Технологическая связь Не требуется.
18. Энергоснабжение 18.1.  Предусмотреть  применение  энергосберегающих

технологий, оборудования и материалов.
18.2.  Номенклатуру  и  технические  характеристики
энергетического  оборудования,  используемого  в  проектной
документации, согласовать с Заказчиком.

19. Требования по энергосбережению Предусмотреть  применение  энергоэффективных  технологий,
оборудования и материалов.

20. Требования  по  промышленной
безопасности,  охране  и  гигиене
труда

Принятые  технологии,  оборудование,  строительные  решения,
организация  строительства  и  эксплуатации  объекта  должны
соответствовать соответствующим разрешениям на применение
и  соответствовать  требованиям  действующих  норм  и  правил
охраны  труда,  промышленной  и  пожарной  безопасности
Российской Федерации.

21. Выделение  очередей  и  пусковых
комплексов

Не требуется.

22. Требования  по  ассимиляции
производства

Максимально  использовать  существующее  оборудование и
инженерные коммуникации действующего объекта.

23. Инженерно-технические
мероприятия  гражданской
обороны  и  мероприятия  по
предупреждению  чрезвычайных
ситуаций

Документацию  выполнить  в  соответствии  с  действующими
нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

24. Требования  по  пожарной
безопасности

Документацию  выполнить  в  соответствии  с  действующими
нормами и правилами в области пожарной безопасности.

25. Требования  по  инженерно-
технической  защищенности
объектов

Нет

26. Требования  к  системам
безопасности и охране объектов

Рабочую  документацию  выполнить  в  соответствии  с
действующими нормами и правилами.

27. Определение  затрат  на
страхование 

Не требуется

28. Генпроектировщик Определяется по результатам конкурсной процедуры
29. Заказчик Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Самарские

коммунальные  системы»  (ООО  «Самарские  коммунальные
системы»)
443056, г.Самара, ул. Луначарского,56
ИНН 6312110828/КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р/с 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г.Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный  управляющий  директор  Бирюков  Владимир
Вячеславович,  действует  на  основании  доверенности  №28 от
15.02.2018г.
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
e-mail: iVolkova@samcomsys.ru

mailto:oks@samcomsys.ru
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30. Субподрядные  проектные
организации

Определяются  Генпроектировщиком  по  согласованию  с
Заказчиком.

31. Срок выполнения работы Согласно графику выполнения работ, к договору генподряда на
проектные работы.

32. Состав  демонстрационных
материалов

Не требуются.

33. Срок действия задания В течении срока проектирования.
34. Порядок сдачи работы Генпроектировщик выполняет следующие работы:

- получение необходимых исходных данных, документов, в том
числе при необходимости технических условий;
- ОПР, его согласование с ООО «СКС»;
- разработку рабочей документации, в том числе пояснительной
записки;
- проведение и получение необходимых согласований;
-  разработку  документации  на  проведение  пуско-наладочных
работ;
- документы, материалы и др. для интеграции данных о работе
оборудования станций в существующую SCADA систему;
-проведение  и  получение  положительного  заключения
экспертизы  сметной  документации.  Документация  должна
направляться  на  экспертизу  только  после  получения  всех
необходимых  согласований  и  после  получения  согласия
Заказчика на прохождение экспертизы;
- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в
ходе выполнения работ по-настоящему ЗП.
В  случае  получения  отрицательного  заключения  экспертизы
расходы  на  их  повторное  проведение  возлагаются  на
Генпроектировщика.
Генпроектировщик в обязательном порядке должен обеспечить
следующие требования к работе:
 конфиденциальность  сведений  и  информации,
касающихся  объектов  проектирования,  выполнения  ПИР  и
полученных результатов;
 соблюдение  правовой  охраны  интеллектуальной
собственности;
 соблюдение порядка использования авторских прав
и патентную чистоту проектов.
Проектные  спецификации  по  всем  разделам  выдать
дополнительно в электронном виде в формате XLS (XLSX).
После  получения  положительного  заключения  экспертизы
Генпроектировщик передает рабочую и сметную документацию
и подлинники всех полученных исходных данных и техусловий
Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика:
 на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
 в электронном виде - на CD-R (DVD-R) диске в 1
экземпляре. Документация должна иметь форматы PDF, ГРАНД-
СМЕТА, DWG 2013, DOC (DOCX) и XLS (XLSX),
 разработанное  прикладное  программное
обеспечение передается Заказчику в электронном виде - на CD-
R (DVD-R) диске в 1 экземпляре. 

35. Требования  к  передаче
материалов  на  электронных
носителях

Электронная  версия  комплекта  документации  передается  на
оптических  дисках  в  одном  экземпляре,  изготовленных
разработчиком  документации.  Допускается  использовать
носители формата CD-R и DVD±R.
На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным
способом  маркировка  с  указанием:  наименование  и  тип
документации,  Заказчика,  Исполнителя,  даты  изготовления
электронной версии,  порядкового  номера диска.  Диск  должен
быть  упакован  в  прозрачный  пластиковый  бокс,  на  лицевой
стороне информационного вкладыша которого также делается
соответствующая маркировка.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл
содержания в формате  PDF, ГРАНД-СМЕТА,  DOC (DOCX) и  XLS
(XLSX). 
Состав и содержание записанной на диск информации должны
соответствовать комплекту документации. Каждый физический
раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен
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быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой
файлов)  электронного  документа.  Название  каталога  должно
соответствовать названию раздела.
Технологические схемы и чертежи представить в форматах PDF
и DWG 2013:
1 версия – графический образ документации со сканированными
страницами  согласования,  содержащих  подписи,  печати  и
необходимые отметки, чертежи основных комплектов в формате
PDF;
2 версия – исходная документация в формате разработки:
 чертежи и схемы – DWG 2013;
 картографические  материалы,  включенные  в
проектную и рабочую документацию – в форматах  PDF,  DWG
2013.
Сметную документацию представить в формате ГРАНД-СМЕТА и
PDF.
Разработанное  прикладное  программное  обеспечение
передается Заказчику в электронном виде - на CD-R (DVD-R), в
том  числе  редактируемом  формате  инструментальных  систем
разработки на CD-R (DVD-R) диске в 1 экземпляре.
 Вся  документация,  предоставляемая  в  электронном  виде,
должна  быть  оформлена  в  соответствии  с  действующими
требованиями к формату электронных документов (в том числе
с  учетом:  Приказа  министерства  строительства  и  ЖКХ  РФ от
12.05.2017  №783/пр,  Постановления  Правительства  РФ  от
31.03.2012 №272, Постановления  Правительства от 05.03.2007
№145  (с  изменениями  и  дополнениями,  действующими  на
момент  сдачи  документации  Заказчику)  и  с  учетом
Федерального  Закона  от  06.04.2011  №63-ФЗ  (с  учетом
изменений и дополнений) «Об электронной подписи»).

Приложение:

Приложение  №1.1.  Технические  требования  ООО  «Самарские  коммунальные  системы»  для
проектирования, в том числе:
Приложение №1.1.1 Технические требования на составление сметной документации.

Приложение № 1.2. Исходные данные для проектирования, в том числе:

Приложение №1.2.1. Схема местоположения насосной станции 3-го подъема НФС-2.

Приложение №1.2.2. Схема НФС-2.

ЗАКАЗЧИК:

Технический директор 
ООО «Самарские коммунальные системы»     Д.С. Ракицкий

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_______________________________ ____________________                 _______________
(наименование генподрядной организации, должность)                                (подпись)      (Ф.И.О.)


	(наименование генподрядной организации, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

