

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре  
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола **1143**

город **Москва**

Информация о закупке:

| Организатор закупки | Дата публикации | Дата вскрытия | Время вскрытия | Номер закупки | Ресстровый номер | Наименование закупки   | Валюта |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--|--------|
| ООО "РКС-Холдинг"   | 11.05.2021      | 27.05.2021    | 12:00          | PKCM-1201     | 32110265932      | Открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке ТЭО термическое обезвреживание осадка биологических очистных сооружений г. Перми (цех № 17) для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКCM-1201 | РУБ.   |

До истечения срока подачи заявок представлено 5 по лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Корнев А. В.  
 Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.  
Самородская В.В.  
Моисеев А.В.  
 Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

**Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:**

| Лот | Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | Номер заявки | Цена заявки без НДС | Коэффициент снижения*<br>Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ. | Дата и время подачи коммерческого предложения | Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации) | Оценка заявки, балл по критерию 1-цене. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации. | Оценка заявки, балл по критерию 2-качеств. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации. | Итоговый балл. | Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявки в порядке уменьшения степени выгоды и сохранения в них условий исполнения договора | Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) |
|-----|--|--------------|---------------------|---|---|---|--|---|----------------|--|--|
| 1   | 11 498 212.78                                      | 1            | 10 000 000.00       | 13.0300%  | 21.05.2021 17:35                              | допустить   | 0.9000   | 0.0079  | 0.9079         | Второе место   |  |
|     |  | 2            | 11 153 266.39       | 3.0000%   | 25.05.2021 12:46                              | допустить   | 0.8069   | 0.0286  | 0.8355         | Четвертое место  |  |
|     |  | 3            | 10 358 391.50       | 9.9130%   | 26.05.2021 15:24                              | допустить   | 0.8689   | 0.0023  | 0.8712         | Третье место   |  |
|     |  | 4            | 6 630 000.00        | 42.3389%  | 26.05.2021 18:46                              | не допустить (п.10 Отсутствует членство СРО по инженерным изысканиям)                           |  |   |                |  |  |
|     |  | 5            | 10 348 391.50       | 10.0000%  | 27.05.2021 0:28                               | допустить   | 0.8697   | 0.1000  | 0.9697         | Первое место   | среднее  |

**По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:**

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующей заявку:

| № п/п                         | № лота | Идентификационный номер участника | Наименование работ  | Заказчик               | Город выполнения работ   | Сроки выполнения работ   | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Коэффициент снижения*<br>Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ. |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------------------|--|--|--|---|
| 1                             | 1      | 5                                 | Разработка ТЭО термическое обезвреживание осадка биологических очистных сооружений г. Перми (цех № 17)* | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Пермский край, Пермский район, б.п.п. Гляденово, Биологические очистные сооружения г. Перми, цех № 17 ООО "НОВОГОР - Прикамье" | 1 этап работ: 2 месяца с момента заключения Договора               | 5 174 195.75                                 | 10.0000%  |
|                               |        |                                   |   |                        |  | 2 этап работ: 4 месяца с момента согласования документации 1 этапа | 5 174 195.75                                 | 10.0000%  |
| <b>Итого, руб. , без НДС.</b> |        |                                   |   |                        |  |  | <b>10 348 391.50</b>                         | <b>10.0000%</b>   |

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/локализуемых услуг невозможно.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Производства. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Завязание Заказчиком об использовании опциона является офертой Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В случае на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должны быть указаны наименование работы, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель  
Комиссии:

  
Коренев А. В.

Секретарь  
Комиссии:

  
Колесникова О.Н.

Дата подписания  
протокола:

15.06.2021г.