

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола **1008**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	16.09.2020	05.10.2020	12:30:00	РКСМ-1082	32009499423	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора(ов) на разработку ПСД для реконструкции ГРК (шахт главного разгрузочного коллектора с переустройством шахт и улучшением качества выбросов в атмосферу на участке от ш.1 до ш.13 и выделением этапов строительства) для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1082	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 3

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Моисеев А.В.
Самородская В.В.

Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения первых частей заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения вторых частей заявок	Результат рассмотрения сведений, указанных в ценовом предложении участников, требованиям закупочной документации	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика расчета согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2- размер выручки участника. Методика расчета согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	97 570 782.24	1	97 570 782.24	0	02.10.2020 12:14	Допустить	Допустить	Допустить	0.676	0.079	0.755	Второе место	

		2	X	X	02.10.2020 18:00	Допустить	Отказать в допуске согласно п.п. 2 Приложения 4 к закупочной документации: "Предоставление недостоверных сведений или намеренно искаженная информация и/или документы в материалах заявки". Комиссией выявлен факт предоставления участником недостоверной информации о размере выручки, которая необходима для расчета баллов участника по критерию оценки 2 .	Отказать в допуске	не рассчитывается	не рассчитывается	не рассчитывается	не присваивается	
		3	73 275 657.46	0.249	05.10.2020 11:38	Допустить	Допустить	Допустить	0.900	0.100	1.000	Первое место	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Наименование работ	Идентификационный номер участника	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров /график поставки товара	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	Реконструкция ГРК (2 этап ПСД). Реконструкция шахт главного разгрузочного коллектора с переустройством шахт и улучшением качества выбросов в атмосферу на участке от ш.1 до ш.13 и выделением этапов строительства	3	1 этап - 2,5 месяца с момента заключения договора	0.25	7 736 191.11
			2 этап - 3 месяца с момента заключения договора		2 132 588.42
			3 этап - 8 месяцев с момента заключения договора		9 047 310.50

		4 этап - 10 месяцев с момента заключения договора	4 791 252.28
		5 этап - 12 месяцев с момента заключения договора	15 710 128.09
		6 этап - 15 месяцев с момента заключения договора	2 239 361.01
		7 этап - 20 месяцев с момента заключения договора	31 618 826.05
Итого:			73 275 657.46

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе

отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии:  О.Н. Бычкова

Секретарь Комиссии:  А.А. Мутафян

Дата подписания протокола:

02.11.2020г.