

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТУ

И.В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УКСП

В.С. Чапашкин

18.11.2018-В-117-1.3.2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ №5 от 04.12.  
Перекладка аварийных сетей канализации по адресу: ул. Южный проезд от Авроры до д. № 104. (инв. № 000059)

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Обоснование выполнения работ	Виды работ	Единица измерения	Объём	Примечание
1	Котлован, траншея		Разработка грунта 2 гр. в отвал при помощи экскаватора	м³	36	
2			Крепление котлована деревянными щитами	м²	20	
3	Канализационная линия		Монтаж трубы ПЭ100 SDR 17 Ду=400 мм методом горизонтального направленного бурения, в том числе: Полимер для стабилизации буровых скважин EZ Глина бенгонитовая Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR 17 Ду=400 мм	м т т м	234 0,1276 25,394 234	
4	Канализационные колодцы		Восстановление бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	шт/м³	5/1,8	
5	Котлован, траншея		Обратная засыпка котлованов грунтом 2 гр. при помощи бульдозера	м³	36	

Начальник ЦЭК

Руководитель гр. т. н. ОКС

Д.Е. Юданьчев

Е.В. Рязанцев