

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

И.В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСир

В.С. Чаплашкин

ТЗ № 100-2018-В-ИП-1.9.2.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 23 от 02.04.18.

Перекладка аварийных сетей канализации по адресу: ул. Воронежская, 21.

(лист № 8650)

Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;
2. жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
3. стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Обоснование выполнения работ	Виды работ	Единица измерения	Объём	Примечание
1	Трубопровод кер. Д-150 мм		Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д-225 мм без телеинспекции	м	50	
2	Канализационные колодцы		Восстановление бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	шт/м³	7/2,52	

Начальник ЦЭК

Руководитель гр. Т. Н. ОКС

Д.Е. Юданычев

Е.В. Рязанцев