

ПРОТОКОЛ
рассмотрения первых частей заявок на участие в закупочной процедуре

№ протокола 1181-1

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	14.10.2021	09.11.2021	12:00:00	PKCM-1240	32110726160	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение «Капитального ремонта охранно-пожарной сигнализации в здании административном г. Самара, ул. Лунчарского, 5б» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 7 заявок

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Моисеев А.В.

Самородская В.В.

Секретарь Комиссии: Колесникова О. Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Результат рассмотрения сведений, указанных в первых частях заявок участников, требованиям закупочной документации	Решение Комиссии о допуске заявки к дальнейшему рассмотрению	Основание для отказа
1	8 493 483.00	1	21.10.2021 22:48	Допустить	Допустить к рассмотрению вторых частей	X
		2	22.10.2021 10:30	Допустить	Допустить к рассмотрению вторых частей	X
		3	01.11.2021 14:41	Допустить	Допустить к рассмотрению вторых частей	X
		4	03.11.2021 11:55	Допустить	Допустить к рассмотрению вторых частей	X
		5	07.11.2021 13:16	Допустить	Допустить к рассмотрению вторых частей	X
		6	08.11.2021 14:43	Допустить	Допустить к рассмотрению вторых частей	X
		7	08.11.2021 14:47	Допустить	Допустить к рассмотрению вторых частей	X

По итогам рассмотрения первых частей заявок Комиссия приняла решение о допуске заявок к дальнейшему рассмотрению:

1) допустить 7.00 заявок по лоту 1
2) отклонить 0.00 заявок

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:  Колесникова О. Г.

Дата подписания протокола 10.11.2021г.