

**ПРОТОКОЛ**  
подготовки заявок по закупочной процедуре  
(ПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола **1262**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупок	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Ресторный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	28.04.2022	16.05.2022	15:00	РКСМ-1303	32211355268	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ДУ200 км от существующей сети водоснабжения ДУ200 км проходящей у бассейна "Юристан" для области «Жизная застройка» расположенная по адресу: Пермский край, г.Березники, пересечение улицы Юбилейная и проспекта Ленина» для нужд ООО «Березниковская водоснабжающая КОМПАНИЯ».	РУБ.

Для получения срока подачи заявок  
Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычков О.Н.  
Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.  
Саморосская В.В.  
Моисеев А.В.  
Петропавловский С.А.  
Колесникова О.Г.

Каждому члену комиссии предоставляется право принимать решение.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

№	Начальная максимальная цена договора, руб./ЕДЦ	№ заявки	№ заявки	Инициатор участия, представляющий свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ НЕПРЯМОГО ПРОТОКОЛА	КОЛЬЧАС ЗАКЛУПЧЕНОГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения цены заявки, % (с учетом НДС)	Коэффициент снижения цены заявки, % (с учетом НДС)	Ранее рассмотренные заявки (с указанием даты и номера заявки)	Причина отклонения заявки	Оценка заявки, баллы	Оценка заявки, баллы	Итоговая балл.	Регистрационный номер заявки в порядке проведения процедуры	Порядковый номер заявки
1	8 399 885,00	1	8 399 885,00			8 399 885,00	0,0000%		Допуск		0,9000	0,1000	1,0000		Первое место, Победитель



По итогам рассмотрения заявок претензий заявке Комиссия приняла решение:

- 1) Принять закупку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ лп	№ лота	Идентификационный номер участка	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Срок выполнения работ	Цена с учетом скидки (Претензии, без НДС (руб.))	Коэффициент скидки*	Коэффициент скидки**
1	1	1	СМР по объекту: «Сеть водопровода Ду150 мм от существующей сети водоснабжения Ду200 мм проходящей у базируется "Кристалл" для объекта: «Жилая застройка, расположенная по адресу: Пермский край, г. Березники, пересечение улицы Юбилейная и проспекта Ленина» Итого по Лоту 1, руб., без НДС.	ООО «Березниковская водоснабжающая компания»	г. Березники	120 дней с даты заключения договора	8 399 885.00	0.0000%	1.0000
							8 399 885.00	0.0000%	1.0000

Условия контракта: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона, до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметой без изменения единичных расценок, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ допускается только по согласованию.

Данное условие об опционе Заказчика является обязательной частью Приложения к настоящему Приложению и договору.  
Срок действия настоящего опциона заключается в том, что Заказчик имеет право изменить количество работ, предусмотренных настоящим Приложением и договором, в течение 30 дней со дня подписания настоящего Приложения и договора. В течение 30 дней со дня подписания настоящего Приложения и договора Заказчик обязан уведомить Подрядчика о количестве работ, подлежащих выполнению, в соответствии с настоящим Приложением и договором. В случае неисполнения опциона Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения работ, количество дополнительных работ, подлежащих выполнению, не должно превышать 50% от количества работ, предусмотренных настоящим Приложением и договором. В случае неисполнения опциона Заказчиком в сторону уменьшения работ, количество дополнительных работ, подлежащих выполнению, не должно превышать 50% от количества работ, предусмотренных настоящим Приложением и договором. В случае неисполнения опциона Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения работ, количество дополнительных работ, подлежащих выполнению, не должно превышать 50% от количества работ, предусмотренных настоящим Приложением и договором. В случае неисполнения опциона Заказчиком в сторону уменьшения работ, количество дополнительных работ, подлежащих выполнению, не должно превышать 50% от количества работ, предусмотренных настоящим Приложением и договором.

Подписи:  
 Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.  
 Секретарь Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 19.05.2022г.