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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, техническими условиями и требованиями 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 
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Содержание тома 

Обозначение Наименование Стр. 

590125-8-С-КР2.З Заверение 2 

590125-8- С-КР2.С Содержание тома 3 

590125-8- С-КР2.ПЗ Текстовая часть 4 

 Графическая часть  

590125-8- С-КР2 л.1 Общие данные 13 

590125-8- С-КР2 л.2 Колодец К1-1 14 

590125-8- С-КР2 л.3 Колодец с расходомером КР-1 15 

590125-8- С-КР2 л.4 Колодец с расходомером КР-2 16 

590125-8- С-КР2 л.5 
План траншей под трубопроводы.  

Схемы устройства траншей под трубопроводы 
17 
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1 . Введение 

Проект: «Реконструкция КНС м/р-на «САДОВЫЙ» ул. Юрша, 54а, разработан ООО 

«Гипрокоммунводоканал.СПБ». 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: регистрационный 

номер 0528.02.2012-7805585740-П-099  от 23 января 2014г. 

Юридический адрес: 198096,г.Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д.8    

Почтовый адрес: 198096,г.Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д.8    

Тел: (812)-783-15-55, (812)-783-16-44 

Факс: (812)-783-32-37 

E-mail:  rmi@gkvkspb.ru  

 

Основанием для разработки проектной документации является Техническое задание   № 

НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД на выполнение работ по проектированию реконструкции КНС 

м/р-на «Садовый», ул. Юрша, 56а. 

Разработка проекта выполнена на основании требований статьи 48 «Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года.  

Содержание разделов проектной документации соответствует требованиям Положения о 

составе разделов проектной документации и их содержании, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации  №87 от 16 февраля 2008 года. 

Проектная документация разработана на основании предпроектных проработок 

«Реконструкция КНС «Садовый». Предпроектная проработка возможных вариантов 

реконструкции КНС – «Садовый» (ТЭО)» 590124-ПП, выполненной ООО 

«Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» в 2017г. 

Реконструкция КНС м/р-на «Садовый» предусматривает увеличение производительности 

насосной станции для обеспечения технической возможности подключения (технологического 

присоединения) к системе водоотведения объектов капитального строительства жилого района 

Ива-1 в Мотовилихинском районе г. Перми.  

Проект реконструкции канализационной насосной станции выполнен с учетом I категории 

обеспеченности надежности станции, не допускающей перерыва или снижения подачи сточных 

вод. 

В соответствии с Техническим заданием на проектирование проведение реконструкции 

выполняется в четыре этапа: 

Первый. Обустройство временной насосной станции на территории  КНС м/р-на 

«Садовый»; 
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Второй. Прокладка временных подающих и напорных трубопроводов. Организация 

переключения сточных вод на временную насосную станцию. Вывод из работы КНС м/р-на 

«Садовый»; 

Третий. Реконструкция КНС м/р-на «Садовый»;  

Четвертый. Вывод из работы и демонтаж временной насосной станции и временных 

трубопроводов. 

Ввиду конструктивных особенностей насосной станции, связанных с отсутствием 

разделительной перегородки в приемном резервуаре, на период реконструкции предусмотрено 

строительство временной насосной станции. 

В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и 

оснований», реконструируемый объект относится к объектам нормального уровня 

ответственности. 

Изменения объектов капитального строительства, предусмотренные в проектной 

документации, не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 пунктом 7.1.13 размер санитарно-защитной 

зоны КНС составляет 20 м.  

Объекты, запрещенные к размещению в границах расчетной 20 м санитарно-защитной 

зоны, отсутствуют. 

При эксплуатации объекта  источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. 

Санитарные нормы соблюдены. 

 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2.  Нормативно-технические документы 

Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;  

Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г.; 

СП 16.13330.2017      Стальные конструкции                                          СНиП II-23-81* 

СП 20.13330.2016      Нагрузки и воздействия                                         СНиП 2.01.07-85* 

СП 22.13330.2016     Основания зданий и сооружений                          СНиП 2.02.01-83* 

СП 28.13330.2017  Защита строительных конструкций от коррозии   СНиП 2.03.11-85       

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения      СНиП 2.04.02-84*  

СП 32.13330.2012   Канализация. Наружные сети и сооружения         СНиП 2.04.02-85   

СП 43.13330.2012   Сооружения     промышленных предприятий        СНиП 2.09.03-85  

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения ,основания и фундаменты   СНиП 3.02.01-87 

СП 47.13330.2016    Инженерные изыскания для строительства          СНиП 11-02-96    

СП 48.13330.2011      Организация строительства                                  СНиП 12-01-2004   

                                    Безопасность труда в строительстве. Часть 1.    СНиП 12-03-2001 

                                    Безопасность труда в строительстве. Часть 2.    СНиП 12-02-2004 

СП 63.13330.2012     Бетонные и железобетонные конструкции          СНиП 52-01-2003                               

СП 70.13330.2012     Несущие и ограждающие конструкции.               СНиП 3.03.01-87   
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3. Характеристика района строительства и условий строительства 

3.1. Топографические условия 

В административном отношении участок изысканий расположен в Мотовилихинском 

районе г. Перми, по ул. Юрша, 54а.В геоморфологическом отношении характеризуемый 

участок работ расположен в пределах аллювиального склона левобережной надпойменной 

террасы р.Камы.  

Рельеф территории относительно ровный, с небольшим общим уклоном на север, 

высотные отметки поверхности изменяются в пределах 111.5-113.0м в системе высот г. Перми. 

Площадка изысканий ограничена со всех сторон бетонным забором, покрыта ПРС. В северной 

части площадки проходит речка Уинка шириной 1.2-1.3м, глубиной 20-30см, она пересекает 

проектируемую кабельную линию внешнего электроснабжения. В 20м восточнее КНС 

протекает река Ива шириной 1.0м, глубиной 20-30см. 

3.2. Климатические условия 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной 

зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними 

заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом.  

Среднегодовая температура воздуха в районе 2,3ºС.  

Самым холодным зимним месяцем является январь со среднемесячной температурой 

воздуха минус 13,9°С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет 

18,2°С. Абсолютный минимум температуры воздуха равен минус 47оС, абсолютный максимум 

37оС. 

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 101 день. Первые 

заморозки на рассматриваемой территории отмечаются в среднем 12 сентября, последние – 2 

июня. Наступление устойчивых морозов в среднем происходит 5 ноября, прекращение – 23 

марта; продолжительность устойчивых морозов составляет 139 дней. 

В течение года осадки выпадают неравномерно: минимум осадков приходится на 

февраль-март, максимум – на июль-август.  

Снежный покров появляется во второй декаде октября, а сходит в третьей декаде 

апреля. В очень снежные и холодные зимы снег может держаться до первой декады июня.  

Район изысканий относится к IВ строительному климатическому району согласно 

СП 131.13330.2012. 

Снеговой район – V. Нормативная величина снеговой нагрузки – 250 кг/м2  (СП 

20.13330.2016). 

Ветровой район – I. Нормативная величина ветрового напора – 23 кг/м2  (СП 
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20.13330.2016). 

Расчетная зимняя температура -35С 

 

3.3 Инженерно-геологические условия 

В административном отношении участок изысканий расположен в Мотовилихинском 

районе г. Перми, по ул. Юрша, 54а.В геоморфологическом отношении характеризуемый 

участок работ расположен в пределах аллювиального склона левобережной надпойменной 

террасы р.Камы. 

В геологическом строении участка изысканий по данным бурения до изученной глубины 

12.0м принимают участие нижнепермские породы, перекрытые четвертичными аллювиальными 

и элювиальными отложениями. С поверхности четвертичные отложения перекрыты насыпным 

грунтом и почвенно-растительным слоем. 

Геолого-литологический разрез (сверху - вниз) следующий: 

Четвертичная система – Q 

Современные отложения – bQ 

Почвенно-растительный слой встречен скважинами №№1, 2 мощностью0.3м. 

Современные отложения – tQ 

Насыпной грунт вскрыт всеми скважинами и представлен суглинками от твердой до 

текучепластичной консистенции с примесью строительного мусора до 30-40% (щебень, битый 

кирпич, обломки бетона, шлак, металл, древесина). Грунт слежавшийся, давность отсыпки 

более 10 лет. Мощность 2.7-3.2м. 

Аллювиальные отложения – аQ 

Аллювиальные отложения вскрыты всеми выработками и представлены следующими 

разновидностями пород: Суглинок коричневый легкий, тяжелый, пылеватый, реже 

песчанистый, мягкопластичной и текучепластичной консистенции. Слой вскрыт всеми 

выработками под насыпным грунтом с глубины 3.0-3.2м. Мощность 1.4-2.6м. 

Гравийный грунт средней степени водонасыщения с суглинистым заполнителем. Гравий и 

галька кварцево-кремнистого состава, различной окатанности, с размерами от 2 до 40мм, 

содержится от 45 до 50%. Слой встречен скважинами №№1, 2 с глубины 5.0-5.6м. Мощность 

0.3-1.0м. 

Элювиальные отложения – еQ 

Элювиальные отложения на площадке изысканий представлены суглинками коричневыми, 

тяжелыми пылеватыми, реже легкими и песчанистыми, твердой консистенции, с включениями 

дресвы и щебня песчанка и аргиллита от 10-15 до 40-45%, в скважине №3 с редкими линзами 
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глины твердой и единичным гравием. Слой встречен всеми выработками с глубины 4.6-

6.6м. Мощность 0.8-2.4м. 

Пермская система – P 

Нижнепермские отложения – Р1. 

Коренные породы встречены на глубине 7.0-7.4м (абс. отм. 104.72-105.08м) и представлены в 

скважинах №№2, 3 аргиллитом коричневым, коричнево-малиновым, тонкослоистым. Породы 

очень низкой прочности, размягчаемые, сильновыветрелые до твердых, полутвердых суглинков 

и глин с включениями дресвы и щебня. В скважине № 1 коренные отложения представлены 

песчаником коричнево-серым, мелкозернистым, до глубины 8.0м сильновыветрелым, ниже –

средне и сильновыветрелым, пониженной прочности, неразмягчаемым, трещиноватым. 

Вскрытая мощность 5.0м. 

3.4 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении площадка изысканий характеризуется наличием 

горизонта подземных вод четвертичных отложения. Водовмещающими являются насыпные 

грунты (ИГЭ 1). Основным источником питания служат атмосферные осадки и утечки из 

водонесущих коммуникаций. Разгрузка подземных вод происходит в близлежащие водотоки, а 

также в естественные понижения рельефа. В период настоящих изысканий, выполненных в 

июне 2018г, подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 6.3-7.6м от поверхности 

земли, установившиеся уровни зафиксированы на глубине 2.0-2.8м или на отметках 109.66-

109.72м в системе высот г. Перми. 

 

4. Основные объемно-планировочные и конструктивные решения 

объекта строительства. 

4.1 Краткая характеристика проектируемых зданий и сооружений. 

Внутриплощадочные сети. 

Проектом предусматривается строительство канализационных колодцев. Строительные 

конструкции  круглых колодцев представляют собой сборные элементы по Серии 3,900,1-14 

(плита днища, плита перекрытия, стеновые кольца, опорные кольца).  

Все конструкции запроектированы в соответствии с действующими нормами.   

 Люки приняты  по ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники 

ливнесточных колодцев. Технические условия». 

Для спуска в колодец предусмотрены стальные скобы. 

В качестве гидроизоляции колодцев принята обмазка битумной мастикой за 2 раза, 

поверхностей соприкасающихся с грунтом. В качестве дополнительной гидроизоляции швов 
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между сборными элементами колодцев принята оклейка материалом Техноэласт ЭПП, 

шириной 200мм. 

Котлован под колодец устраивается с креплением стен инвентарными щитами. Пазухи 

котлована засыпаются местным грунтом с уплотнением  до плотности соответствующей 

коэффициенту уплотнения 0,95. В качестве основания под плиты днища колодцев выполняется 

песчаная подготовка толщиной 200мм. 

Прокладка трубопроводов осуществляется траншейным способом. 

Траншеи выполняются с креплением откосов инвентарными щитами. Основанием под 

трубопроводы является подготовка из песка средней крупности толщиной 100мм. Обратная 

засыпка траншей осуществляется по следующей схеме:  

-Засыпка песком средней крупности с послойным уплотнением до kупл =0,95 на высоту 

300 мм выше трубы 

- Выше засыпка местным грунтом не досыпая 150мм до проектной отметки земли 

- Засыпка растительным грунтом с посевом трав толщиной 150мм.   

 

5. Защита строительных конструкций. 

Наружные поверхности стен, соприкасающихся с грунтом обмазать битумной мастикой 

за 2 раза. 

Внутренняя поверхность монолитных стен обрабатывается нанесением 

гидроизоляционного материала кальматрон толщиной 1,5мм.  
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№ 

докум. 

Входящий № 

сопроводи-

тельного 

докум. и дата 

Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
  







КС7.3

КО6

Люк С по ГОСТ 3634-99

Песчаная подготовка



  С-2
112.48

  С-1
112.06

I

Схема устройства траншей под

трубопроводы

300 300

D+600

10
0

h c
р

Песчаная подготовка

песок средней крупности (Купл.=0.95) 

Уплотненая первичная засыпка

песок средней крупности (Купл.=0.95) 

Грунт обратной засыпки

местный грунт

Крепеж стенок траншеи

D
+
3
0
0

Отм.л.тр.

См. профиль

Проектная

 отметка земли

15
0 Рекультивация с посевом

трав 

D

инвентарными щитами

Разработка грунта для монтажа труб

Номер

участка

Расположе

ние

участка

на плане

Длина

траншеи

L, м

Наружный

диаметр

сети Дн, мм

Средняя

глубина

траншеи

Нср, мм

Ширина

траншеи

В, мм

Разработка

грунта II

категории,

м³

Подготовка

из песка, м³

Засыпка

песком, м³

Засыпка

местным

грунтом,

м³

Раститель

ный грунт

с посевом

трав, м³

Транспорти

ровка

излишнего

грунта до

места

складирова

ния, м³

Крепление

откосов

инвентарн

ыми

щитами,

м²

1
От КНС1

до Уз2
16,3 426 2950 1000 48.1 1.6 2,5 32,2 2,4 13,5 96,2

2
От КНС2

до Уз4
60,9 426 3000 1000 182.7 6.1 9,5 123,3 9,1 50,3 365,4

ИТОГО 230.8 7.7 12.0 155.4 11.6 63.8 461.6




