

№ протокола **1315**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	11.08.2022	31.08.2022	13:00	РКСМ-1349	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей водоснабжения г. Перми для пуща ООО «НОВОТОР-Примарь»	РУБ

До истечения срока подачи заявок представляется Состав Комиссии:

2 заявки по Лоту 1

Председатель: Бичкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Моисев А.В.

Петропавловский С.А.

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Копию протокола комиссия правомочна принимать решения.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Наименование закупки, представляющего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ИТ-ПРОЦЕДУРЫ	Номер заявки	НПЗ ТОЛЬКО ДЛЯ ИТ-ПРОЦЕДУРЫ	Цена заявки без НДС	Коэффициент сопоставимости стоимости, по сравнению с ЦМЦ	Дата и время подачи заявки	Допуск к участию (согласно критериям квалификационным)	Прочие отклонения в документах	Оценка заявки, баллы по критериям 1-5	Итоговая оценка заявки в баллах	Решение комиссии о допуске к участию в закупке	Принадлежность к СМСП (малый, средний)
1	96 710 962.00	1	ТОЛЬКО ДЛЯ ИТ-ПРОЦЕДУРЫ	96 710 962.00	0.00000%	26.08.2022 20:39	Не допуск	Отсутствие в составе заявки всех обязательных документов в соответствии с требованиями Закупочной документации (п.10 Приложения №4 - Критерии допуска)	0.9000	1.0000	Первое место, Победитель	миро
2	93 809 653.14	2	ТОЛЬКО ДЛЯ ИТ-ПРОЦЕДУРЫ	93 809 653.14	-3.00000%	08.09.2022 10:38	Допуск		0.9000	1.0000	Первое место, Победитель	миро



По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять закупку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ лп	№ лота	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукта, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения Коэффициент Коэффициент — это процент, на который уменьшается стоимость	Коэффициент снижения
1		Реконструкция сетей водопровода по ул. Цюльенская (методом ГНБ)	ООО «НОВОГОРО-ПРИКАМСЬ»	г. Пермь	60 дней с даты заключения договора	8 327 597.44	3.00000%	0.9700
2		Реконструкция сети водопровода по ул. Железнодорожная, 4 (методом ГНБ)			60 дней с даты заключения договора	11 102 498.75	3.00000%	0.9700
3		Реконструкция сети водопровода по ул. Молдавская от ул. Уссурийская до ул. Штговак, 7 (методом ГНБ)			60 дней с даты заключения договора	8 689 094.13	3.00000%	0.9700
4		Реконструкция сетей водопровода по ул. А Щербанова и кр. Площадь, 4 (методом ГНБ)			120 дней с даты заключения договора	5 080 570.94	3.00000%	0.9700
5		Реконструкция сети водопровода по ул. Гашкова, 21-25 (методом ГНБ)			60 дней с даты заключения договора	5 323 528.78	3.00000%	0.9700
6		Реконструкция сети водопровода по ул. 1-я Карьерная, 27 (методом ГНБ)			60 дней с даты заключения договора	7 525 454.97	3.00000%	0.9700
7	1	Реконструкция сети водопровода по ул. Гавоаршинок, 10 (методом ГНБ)			120 дней с даты заключения договора	6 544 052.62	3.00000%	0.9700
8	2	Реконструкция сети водопровода по ул. Карлинского, 5 и Л.Шарова, 12 (методом ГНБ)			60 дней с даты заключения договора	6 692 224.00	3.00000%	0.9700
9		Реконструкция сети водопровода по 3-ч Кордонная и Качалова (методом ГНБ)			60 дней с даты заключения договора	6 581 604.23	3.00000%	0.9700
10		Реконструкция сети водопровода по ул. Белына, 34а, Самаркандская, 71, Комс. Проспект 88 (методом ГНБ)			60 дней с даты заключения договора	5 450 854.86	3.00000%	0.9700
11		Реконструкция водовода Д-900 мм инв. №1061 Моторостроителей, 21			60 дней с даты заключения договора	8 892 165.57	3.00000%	0.9700
12		Реконструкция сети водопровода по ул. Мещинского (открытым методом)			60 дней с даты заключения договора	10 036 091.42	3.00000%	0.9700
13		Реконструкция водовода Д-600 мм инв. №1069 Ул. Локомотивная, 10			50 дней с даты заключения договора	3 563 895.43	3.00000%	0.9700
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.						93 809 633.14	-3.00000%	0.9700

Условия оплаты: и соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика отказаться или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения сложившихся расценок, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ/материальных услуг исключается.

Данные условия об опционе Заказчика являются безальтернативной частью Подписанного в отношении указанных количества работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Срок действия настоящего опциона составляет безальтернативный период выполнения работ согласно графику работ, предусмотренному в договоре.

Заключение Заказчиком об использовании опциона является акцептом оферты Подписанного и осуществляется в соответствии с графиком работ.

С момента получения уведомления Заказчиком об использовании опциона Заказчик обязан использовать опцион в соответствии с графиком работ, предусмотренным в договоре.

В случае неиспользования опциона Заказчиком в сроки, указанные в графике работ, Заказчик вправе отказаться от выполнения работ, предусмотренных в графике работ, и вернуть сумму оплаты, внесенную в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору.

Подписание, получение и использование опциона Заказчиком в сроки, указанные в графике работ, является подтверждением выполнения работ, предусмотренных в графике работ, и является основанием для оплаты.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Кolesnikova O.I.  
 Секретарь Комиссии:  Кolesnikova O.I.

Дата подписания протокола: 15.09.2022г.