

**ПРОТОКОЛ  
подведения итогов по закупочной процедуре**

№ протокола 833 город Москва

Информация о закупке:	
Организатор закупки	АО "РКС-Менеджмент"
Дата публикации	23.04.2019
Дата вскрытия	14.05.2019
Время вскрытия	16:00
Номер закупки	31907808008
Реестровый номер	РКСМ-922
Наименование закупки	Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по перекладке сетей централизованного водопроведения на территории Крымской площади для нужд ООО "Самарские коммунальные системы"
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Выполнение работ по перекладке сетей централизованного водопроведения на территории Крымской площади для нужд ООО "Самарские коммунальные системы"
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	5 934 497,00
НДС	1 186 899,40
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	7 121 396,40

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.  
 Члены Комиссии: Моисеев А.В.  
Калмыков Е.Г.  
Самородская В.В.  
 Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Сворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявок по лоту 1

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией по лоту 1:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	13.05.2019 15:06
Наименование участника, представившего свою заявку	ООО "РКС-Инжиниринг"
ИНН	7704799819
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС,	5 934 497.00
Коэффициент снижения в предложении.	0.00
Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям.	1.00
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Номер 1

**По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:**

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ	Заказчик	Наименование участника	ИНН	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Перекладка сетей централизованного водоснабжения на территории Крымской площади	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "РКС-Инжиниринг"	7704799819	5 934 497.00	0.00	1	В течение 60-ти календарных дней с даты заключения договора	В соответствии с проектом договора	Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона, до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.	нет
				5 934 497.00						

Подписи:

Председатель Комиссии:

О.Н. Бычкова

Секретарь Комиссии:

А.А. Мутафян

Дата подписания протокола:

24.05.2019