
 

 
 

Заместителю главного инженера 
АО «ПКС – Тепловые сети» 

Кулагину М.Ю.  
 
 
 
 

Благодарим Вас за обращение в компанию ООО «Энергоформ». Направляем Вам уточненное 
коммерческое предложение на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по техническому 
перевооружению котельной (установка третьего котла), расположенной в г.Петрозаводске, ул.Ломоносова, 
дом 65А. 
 

№ Наименование работ Стоимость, руб.  
1. Проектные работы: 
1.1.  Проектные работы, а именно разработка Рабочей документации по 

техническому перевооружению котельной с установкой третьего котла, 
разделы: ПЗ, ТМ, ГСВ, ЭМ, АК; ТСВ, ДТ, сметная документация  

800 000 

1.2.  Экспертиза промышленной безопасности Рабочей документации 180 000 
2. Строительно-монтажные работы: 
2.1.  Котлоагрегат ТТ50 (газ/диз) мощностью 1500 кВт – 1 шт. 2 500 000 
2.2.  Гидравлическое разделительное устройство. 

Контур Отопления (Т1, Т2): 
- насосы котлового контура производства Wilo (100% резервирование); 
- пластинчатые теплообменники производства Ридан (100% 
резервирование); 
- насосы сетевого контура производства Wilo (100% резервирование). 

7 230 000 

2.3.  Общекотельная трубная обвязка, запорная и предохранительная 
арматура, подключения аварийного слива и подпитки, 
предохранительные клапаны. 

2.4.  Теплоизоляция трубопроводов и арматуры. 
2.5.  Система внутреннего газоснабжения, включая запорный 

электромагнитный клапан, клапан плавного пуска, газовый фильтр. 
Внутренние газопроводы и продувочные свечи, газовая арматура. 

2.6.  Система автоматики котлов. Контрольно-измерительные приборы 
(КИП). 
Силовые электрические щиты: 

- ЩР2 (щит котловых насосов) 
- ЩР3 (щит управления сетевыми насосами контура Отопления) 

2.7.  Свободностоящая дымовая труба фермового типа, с одним 
теплоизолированным газоходом (Двн=500мм) из нержавеющей стали 
(толщ. не менее 1,0 мм), высотой 21,0 метр. с фундаментом 

2 570 000 

2.8.  Транспортные расходы, спец и крановая техника 1 400 000 
2.9.  Монтажные работы на объекте по установке третьего котла», включая 

общехозяйственные и общепроизводственные расходы, налоги и 
сборы, прибыль. 

3 800 000 

2.10. Пуско-наладочные работы с составлением отчета о ПНР. 500 000 
Итого по коммерческому предложению, включая НДС20% 18 980 000 
 

Данное технико-коммерческое предложение не включает: 

- стоимость работ по устройству наружных инженерных коммуникаций котельной (в т.ч. 
внутриплощадочных): наружный газопровод, водопровод, канализация, тепловые сети, 
электроснабжение, наружное топливоснабжение; 
- затраты использование ресурсов в период проведения пусконаладочных работ (газ, 
дизельное топливо, вода, электроэнергия); 
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ООО “ЭНЕРГОФОРМ”  
196084 С.-Петербург,  
ул. Варшавская, д. 2А 

  тел.:  (812)  644-03-00 
  факс:  (812) 644-03-01 

E-mail: info@energoform.com 

- стоимость обустройства строительной площадки и подъездных путей, стоимость благоустройства 
территории котельной. 

 
Срок действия данного технико-коммерческого предложения - 2 календарных месяца. 
Стоимость работ сформирована на основании предоставленных исходных данных. 

 
Заместитель генерального директора                                                    Ю.А. Голос 

 
Исп. Степанов Н.Н., моб. 8 (911) 840-56-29 

 


