

**ПРОТОКОЛ**  
показателя итогов по закупочной процедуре  
(ГОТОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1288

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	10.06.2022	29.06.2022	12:00	РКСМ-1323	32211464970	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция очислительных сооружений канализации со строительством третьей очереди городских очислительных сооружений г. Домодевоград» для нужд ООО «Ульяновскоблкомгаз»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок проследить за состоянием Комиссии.

7 заявок по Лоту 1

- Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.  
 Члены Комиссии: Клименков Е.Г.  
Симополецкая В.В.  
Моисеев А.В.  
Петропавловский С.А.  
Колесникова О.Г.

Каждый из членов комиссии правомочен принимать решения.

дд

**Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:**

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИПН ПРОТОКОЛА	Цена заявок без НДС	Коэффициент снижения стоимости, по сравнению с ИЦ	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятые решения Комиссией (отказы, допуски и квалификации)	Причины оттока и допуски	Оценка заявок по критерию 1 - по критерию 2 - по критерию 3 - по критерию 4 - по критерию 5 - по критерию 5	Итоговый балл	Решение комиссии о присвоении порядкового номера участнику в соответствии с условиями конкурса	Помещаемое в Оценку
1	87 283 580 00	1				59 000 000.00	-32.40%	13.07.2022 9:37	Допуск		0.6102	0.6117	Второе место	
		2				81 812 800.00	-6.27%	11.07.2022 11:27	Допуск		0.4400	0.4613	Шестое место	
		3				40 000 000.00	-54.17%	17.07.2022 15:09	Допуск		0.9000	0.9119	Первое место, Победитель	малое
		4				65 082 685.00	-25.44%	18.07.2022 10:48	Допуск		0.5531	0.5868	Третье место	
		5				77 245 968.30	-11.50%	27.06.2022 10:47	Допуск		0.4660	0.5660	Четвертое место	
		6				65 549 968.58	-24.90%	18.07.2022 10:14	Допуск		0.5492	0.5540	Пятое место	
		7				87 031 000.00	-0.29%	29.06.2022 10:53	Допуск		0.4136	0.4169	Седьмое место	

По итогам рассмотрения тендерных предложений заявкам Комиссия приняла решение:

- 1) Принять закупку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Срок выполнения работ	Цена одной единицы Произведения без НДС (руб.)	Коэффициент Коефициент снижения — это процент, на который уменьшается количество работ, по сравнению с	Коэффициент снижения
1	1	3	Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации со строгельской претей (с/район городских очистных сооружений) г. Дмитровграда»	ООО «Ульяновскоблканал»	г.Дмитровград, ул Промышленная,9	470 дней с даты заключения договора	40 000 000,00	-54.17%	0.4583
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							40 000 000,00	-54.1724%	0.4583

3) в случае неисполнения условий договора Победителем (п.10.3 Проекта договора), Заказчик имеет право заключить договор с участником закупки, заявка которого заняла следующее место после победителя в пределах периода срока действия заявки участника.

Условия оплаты:

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Приложениям, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить суму выполненных работ в соответствии с актом и сметой без изменения принципиальных решений, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ (исключением услуг не является).

Данное условие об опционе Заказчика является безальтернативной обязанностью Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Срок действия настоящего опциона составляет 30 дней со дня вступления в силу настоящего Приложения и осуществляется в следующем порядке:

1) При получении уведомления от Заказчика об использовании опциона Подрядчик обязан уведомить Заказчика о возможности выполнения работ в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Приложения и договора. В случае получения уведомления Заказчик об использовании опциона Подрядчик по умолчанию обязан в сторону увеличения количества работ, указанных в соответствующем уведомлении, увеличивать, прекращается.

В случае на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения работ; место выполнения работ. Подразумеваются, поручающей заказку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения дополнительных количества работ по ценам, определяемым в договоре и смете расчетов.

Подписи:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.  
 Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 19.07.2022г.