

ПРОТОКОЛ № 96
рассмотрения предложений

Организатор: ОАО «РКС-Менеджмент»
Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д. 2

27.02.2015 г.

1. **Наименование приглашения:** Приглашение принять участие в конкурсе на право заключения договоров генерального подряда для нужд ОАО «РКС-Водоканал», ОАО «РКС-Тепловые сети» и ОАО «Березниковская электрическая компания» в 2015 году. (РКСМ-109, закупка № 31501953889).

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 26.01.2015 года на сайтах roscomsys.ru, zakupki.gov.ru.

2. Состав Комиссии:

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Терян Г.С.
Члены Комиссии: Курзаев П.А., Павлова И.Ю., Гордеев С.А.,
Самородская В.В., Саруханова И.Н.
Секретарь Комиссии: Злотников К.Э.

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

3. Процедура вскрытия конвертов имела место 25 февраля 2015 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 12 часов 00 минут (время мск).
4. До истечения срока подачи предложений представлено одно предложение от следующего участника:

№ п/п	Наименование, ОГРН, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер предложения	Стоимость без НДС (руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 Предложения
1	ООО "РКС-Инжиниринг", 1127746041224 24.02.2015 г., 11:20	1	90 978 473,73

5. Процедура формальной оценки предложений и предварительного квалификационного отбора имела место 26.02.2015 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 15 часов 00 минут (время мск).

5.1. Комиссия рассмотрела предложение на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в Приглашении и приняла решение допустить к рассмотрению по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующую компанию:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta	Регистрационный номер оферты
1	ООО "РКС-Инжиниринг", 1127746041224	1

6. Процедура оценки по существу проводилась Комиссией 27.02.2015 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 15 часов 00 минут (время мск):

6.1. Рейтинг заявки на участие в предложении принять участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным в приглашении принять участие в конкурсе.

№ п/п	Наименование и содержание критерия	Оценка Предложения		ООО "РКС-Инжиниринг"
		Значение/ Коэффициент весомости критерия	Результат	
1.	Предложенная Участником Продукция соответствует техническим требованиям	да	$P_{1_i} = 1$	1

	Приглашения (Приложение № 2 к Приглашению, техническое задание и т.п.)	нет	$P1_i = 0$	
2.	Наличие в составе Предложения Протокола разногласий к проектам Договоров	наличие Протокола разногласий к проектам Договоров	$P2_i = 0$	1
		отсутствие Протокола разногласий к проектам Договоров	$P2_i = 1$	
3.	Срок действия Предложения	соответствует требованиям Приглашения	$P3_i = 1$	1
		не соответствует требованиям Приглашения	$P3_i = 0$	
4.	Срок предоставления гарантий качества	$K4 = 0,05 - 0,1$	$P4_i = K4 \times C_i / C_{max}$	0,1
5.	Условия выполнения работ/услуг	$K5 = 0,05 - 0,1$	$P5_i = K5 \times UB_i / 5$	0,1
6.	Сроки выполнения работ/услуг	$K6 = 0,05 - 0,1$	$P6_i = K6 \times CB_i / 5$	0,1
7.	Условия оплаты	$K7 = 0,1 - 0,2$	$P7_i = K7 \times OP_i / OP_{max}$	0,1
8.	Цена	$K8 = 0,6 - 0,75$	$P8_i = K8 \times C_{min} / C_i$	0,6
Рейтинг заявки				1


7. Комиссия оценила предложение по вышеуказанным критериям и по итогам оценки приняла решение признать целесообразным заключение договоров генерального подряда для нужд ОАО «ПКС-Водоканал», ОАО «ПКС-Тепловые сети» и ОАО «Березниковская электрическая компания» в 2015 году с ООО "РКС-Инжиниринг", на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Приложения:

1. Приложение №1 – 2 стр.

8. Подписи:


Председатель Комиссии:



 (Подпись)

Терян Г.С.
 (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:



 (Подпись)


Злотников К.Э.
 (Фамилия, Имя, Отчество)

"Перечень работ"

№ позиции	Наименование работ/услуг	Вид работ	Заказчик	Место выполнения работ/услуг/Пункт назначения	График выполнения работ/услуг в 2015 г.		Гарантийный срок	Стоимость без НДС (руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 настоящего Предложения
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ВЛ-10кВ п/с "Троицк" (яч. 1, монтаж двух реклоузеров)	ПИР/СМР	ОАО «БЭК»	г. Березники	01.04.2015	31.12.2015	5 лет	1 525 420,00
2	Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Шарапы	ПИР/СМР	ОАО «БЭК»	г. Березники	01.04.2015	31.12.2015	5 лет	3 618 640,00
3	Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Суханово	ПИР/СМР	ОАО «БЭК»	г. Березники	01.04.2015	31.12.2015	5 лет	3 618 640,00
4	Технологическое присоединение объектов г. Березники	ПИР/СМР	ОАО «БЭК»	г. Березники	01.04.2015	31.12.2015	5 лет	3 949 150,00
5	Закрытие котельной канализационных очистных сооружений г. Петрозаводска	ПИР/СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.09.2015	5 лет	5 096 620,00
6	Подключение потребителей к сетям водоснабжения	ПИР/СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК г. Петрозаводск	01.04.2015	30.11.2015	5 лет	27 416 950,00
7	Подключение потребителей к сетям водоотведения	ПИР/СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК г. Петрозаводск	01.04.2015	30.11.2015	5 лет	6 983 060,00
8	Замена участка канализационной сети возле дома № 12 от КК37 до КК 38 в п.Кварцитный	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК Прионежский р-он. П. Кварцитный	01.07.2015	31.07.2015	5 лет	188 580,00
9	Замена участка канализационной сети возле дома № 21 от КК11 до КК12 с установкой нового промежуточного колодца в п.Кварцитный	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК Прионежский р-он. П. Кварцитный	01.07.2015	31.07.2015	5 лет	326 940,00
10	Замена участка канализационной сети возле котельной от КК51 до КК54 с установкой двух новых промежуточных колодцев в п.Кварцитный	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК Прионежский р-он. П. Кварцитный	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	610 780,00
11	Замена участка канализационной сети возле дома № 18 по ул. Молодежная от КК 23 до КК 24 п.Шелтозеро	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК Прионежский р-он. П. Шелтозеро	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	173 020,00
12	Замена участка канализационной сети (11-й км дороги Уя-Деревянка) от КК 88 до КК 89 ст.Деревянка	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК Прионежский р-он. д. Уя	01.07.2015	31.07.2015	5 лет	293 390,00
13	Реконструкция здания АДС	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК г. Петрозаводск	01.07.2015	31.07.2015	5 лет	1 000 000,00
14	Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г.Петрозаводске/ Водоканал	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК г. Петрозаводск	01.05.2015	30.11.2015	5 лет	5 000 000,00
15	Восстановление газонного покрытия в г.Петрозаводске/Водоканал	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК г. Петрозаводск	01.05.2015	31.10.2015	5 лет	3 750 000,00
16	Автоматизация КНС-4	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК г. Петрозаводск	01.10.2015	31.12.2015	5 лет	2 730 423,73
17	Замена канализационного коллектора D-300 мм L-200 м пр.Первомайский,53	СМР	ОАО «ПКС-Водоканал»	РК г. Петрозаводск	01.10.2015	31.12.2015	5 лет	3 500 000,00
18	Капитальный ремонт теплотрассы в подвале МКД по ул. Архипова д.18	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	451 000,00
19	Модернизация теплотрассы от ТК 1-8 до ж.д. Березовая аллея 26	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	450 450,00
20	Капитальный ремонт тепловой камеры ТКХ 2 см. по ул. Боровая	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	597 550,00
21	Капитальный ремонт теплотрассы от ТКХ27 по ул. Тушиковская д.4 до ТК Х29 по ул. Владимирская 24	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	1 260 000,00
22	Капитальный ремонт ТК-25 на перекрестке ул. Балтийская и пр. Комсомольский	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	585 000,00

23	Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-15 по ул. Ровио	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	248 000,00
24	Модернизация теплотрассы между ж.д. №4 и ж.д. №6 по ул. Фролова	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	433 890,00
25	Модернизация теплотрассы между ж.д. №7А и ж.д. №9 по ул. Фролова	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	546 580,00
26	Модернизация теплотрассы от ТК-18/2 до ж.д. №5 по ул. Ровио	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	515 760,00
27	Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-6 по Лососинской набережной	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	713 900,00
28	Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-32 по ул. Вольной	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	405 730,00
29	Модернизация теплотрассы пр. Октябрьский 30/30а	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	942 000,00
30	Капитальный ремонт теплотрассы ул.Кутузова от ТК 12/32 до ТК 12/60	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	3 254 000,00
31	Модернизация теплотрассы ул. Ведлозерская, д.16а подземная от ТК 12/42 до ТК 12/49	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	1 895 000,00
32	Модернизация теплотрассы ул. Фурманова 32-38 от ТКЦК14 до ТКЦК15	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.06.2015	30.06.2015	5 лет	958 000,00
33	Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.05.2015	30.09.2015	5 лет	1 350 000,00
34	Восстановление газонов после ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.05.2015	30.09.2015	5 лет	160 000,00
35	Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.05.2015	30.09.2015	5 лет	3 090 000,00
36	Восстановление газонов после ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.05.2015	30.09.2015	5 лет	420 000,00
37	Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.05.2015	30.09.2015	5 лет	2 500 000,00
38	Восстановление газонов после ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях	СМР	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	РК г. Петрозаводск	01.05.2015	30.09.2015	5 лет	420 000,00
Итого:								90 978 473,73


Председатель Комиссии:



(Подпись)

Терян Г.С.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:



(Подпись)

Злотников К.Э.
(Фамилия, Имя, Отчество)