

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре  
(Итоговый протокол)

№ протокола 1261

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	06.05.2022	16.05.2022	11:00:00	РКСМ-1301	32211370656	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение строительного-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения для обеспечения мероприятий по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения. Проектирование и строительство лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра «Файка» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы»	РУБ

До истечения срока подачи заявок представлено 5 заявок

Состав Комиссии:

Председатель

Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Монеев А.В.

Самородская В.В.

Петропавловский С.А.

Колесникова О.Г.

Секретарь

Комиссии: Кворум имеется,

комиссия

правоомотча

да

понимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки	Причина отклонения заявки по результатам рассмотрения заявки	Причина отклонения заявки по результатам рассмотрения заявки	Описание причины отклонения заявки по результатам рассмотрения заявки	Оценка заявки, балл по критерию 1-14	Оценка заявки, балл по критерию 2-15	Оценка заявки, балл по критерию 3-16	Решение комиссии о присвоении порядкового номера заявке и порядке увеличения ее стоимости	Принадлежность к СМСП. Указать тип: микро, малое, среднее)
1		3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
		1			24 526 454,00	0,00%	13.05.2022 13:37	Допустить	Допустить	Допустить	X	X	0,6120	0,0128	0,6248	Номер 5		
		2			19 989 060,01	-18,50%	19.05.2022 11:40	Допустить	Допустить	Допустить	X	X	0,7509	0,0043	0,7552	Номер 3		
I	24 526 454,00	3			22 073 808,60	-10,00%	19.05.2022 11:07	Допустить	Допустить	Допустить	X	X	0,6800	0,1000	0,7800	Номер 2		
		4			16 677 988,72	-32,00%	19.05.2022 10:30	Допустить	Допустить	Допустить	X	X	0,9000	0,0040	0,9040	Победитель, Номер 1		микро
		5			24 526 454,00	0,00%	16.05.2022 9:16	Допустить	Допустить	Допустить	X	X	0,6120	0,0151	0,6271	Номер 4		

По итогам рассмотрения заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку с номером 4
- 2) Принять победителя заявки с номером 4

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заячик	Город выполнения работ	Срок выполнения работ	Цена одной единицы продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения*	Коэффициент снижения — это процент, на который увеличивается стоимость, по сравнению с НМЦ	Коэффициент снижения
1	1	4	СМР по объекту: «Строительство сетей водоснабжения для обеспечения мероприятий по подкормлению объектов капитального строительства к системам водоснабжения. Проектирование и строительство ливневой канализации для учебно-спортивного центра «Чайка»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, муниципальный район Волжский	100 дней с момента допуска на объект	16 677 988,72	-32,00%	0,6800	0,6800
Итого по Лоту 1, руб., без НДС:							16677988,72	-32,00%	0,6800	0,6800

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения, до 100% в сторону уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком. Заказчику в Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в смете, при этом исключая перепись выполненных работ /использованных услуг /использованных.

Подпись:   
 Президент Комиссии: Бычков О.Н.  
 Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 20.05.2022г.