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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме- 

чание 

1 110-2012/05-043-ПС1 База Южная (ул. Красноуфимская, 51), цех № 4  

1.1 110-2012/05-043-ПС1-ПЗ Пояснительная записка  

1.2 110-2012/05-043-ПС1-РЧ Рабочие чертежи  

    

2 110-2012/05-043-ПС2 НС Южная (ул. Белинского, 36), цех № 4  

2.1 110-2012/05-043-ПС2-ПЗ Пояснительная записка  

2.2 110-2012/05-043-ПС2-РЧ Рабочие чертежи  

    

3 110-2012/05-043-ПС3 НС Западная (ул. Орджоникидзе, 160), цех № 4  

3.1 110-2012/05-043-ПС3-ПЗ Пояснительная записка  

3.2 110-2012/05-043-ПС3-РЧ Рабочие чертежи  

    

4 110-2012/05-043-ПС4 НС Центральная подзона (ул. 2-я Баранчинская,   

  10), цех № 4  

4.1 110-2012/05-043-ПС4-ПЗ Пояснительная записка  

4.2 110-2012/05-043-ПС4-РЧ Рабочие чертежи  

    

5 110-2012/05-043-ПС5 НС Качалова (ул. Качалова, 13а), цех № 4  

5.1 110-2012/05-043-ПС5-ПЗ Пояснительная записка  

5.2 110-2012/05-043-ПС5-РЧ Рабочие чертежи  

    

6 110-2012/05-043-ПС6 НС Заостровка (ул. Красина), цех № 4 

 

 

6.1 110-2012/05-043-ПС6-ПЗ Пояснительная записка  

6.2 110-2012/05-043-ПС6-РЧ Рабочие чертежи  

    

7 110-2012/05-043-ПС7 НС Геологов (ул. Геологов, 4б), цех № 4 

 

 

7.1 110-2012/05-043-ПС7-ПЗ Пояснительная записка  



 

      

110-2012/05-043-ПС10.СП       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Плотникова   

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
Проверил Дегтев   П  1 
    

ООО "ИНТЕРСИСТ-Сервис" ГИП Харлашко   

    
Редакция от 18.09.2012 13:23:00                                                                                            Копировал                                    Формат А4 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 
и
н
в
.№

 

6 

7.2 110-2012/05-043-ПС7-РЧ Рабочие чертежи  

    

8 110-2012/05-043-ПС8 РНС-1 Язовая (ул. Новозвягинская, 2), цех № 6 

 

 

8.1 110-2012/05-043-ПС8-ПЗ Пояснительная записка  

8.2 110-2012/05-043-ПС8-РЧ Рабочие чертежи  

    

9 110-2012/05-043-ПС9 РНС-2 Мотовилиха (ул. 1905 года, 49), цех № 6 

 

 

9.1 110-2012/05-043-ПС9-ПЗ Пояснительная записка  

9.2 110-2012/05-043-ПС9-РЧ Рабочие чертежи  

    

10 110-2012/05-043-ПС10 КНС Садовая (ул. Юрша, 56а), цех № 6 

 

 

10.1 110-2012/05-043-ПС10-ПЗ Пояснительная записка  

10.2 110-2012/05-043-ПС10-РЧ Рабочие чертежи  

    

11 110-2012/05-043-ПС11 КНС-13 Народовольческая (ул. Народовольческая,  

  33а), цех № 6  

11.1 110-2012/05-043-ПС11-ПЗ Пояснительная записка  

11.2 110-2012/05-043-ПС11-РЧ Рабочие чертежи  

    

12 110-2012/05-043-ПС12 КНС-5 Крохалева (ул. Ладыгина, 61), цех № 6 

 

 

12.1 110-2012/05-043-ПС12-ПЗ Пояснительная записка  

12.2 110-2012/05-043-ПС12-РЧ Рабочие чертежи  

    

13 110-2012/05-043-ПС13 ГНС-5 Вишерская (ул. Вишерская, 42), цех № 6 

 

 

13.1 110-2012/05-043-ПС13-ПЗ Пояснительная записка  

13.2 110-2012/05-043-ПС13-РЧ Рабочие чертежи  

    

14 110-2012/05-043-ПС14 КНС-1 Шатрова (ул. Л. Шатрова, 35/1), цех № 6 

 

 

14.1 110-2012/05-043-ПС14-ПЗ Пояснительная записка  
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14.2 110-2012/05-043-ПС14-РЧ Рабочие чертежи  

    

15 110-2012/05-043-ПС15 КНС Коминтерна (ул. Коминтерна, 25), цех № 6 

 

 

15.1 110-2012/05-043-ПС15-ПЗ Пояснительная записка  

15.2 110-2012/05-043-ПС15-РЧ Рабочие чертежи  

    

16 110-2012/05-043-ПС16 ГНС-4 Хмели (ш. Космонавтов, 332), цех № 6 

 

 

16.1 110-2012/05-043-ПС16-ПЗ Пояснительная записка  

16.2 110-2012/05-043-ПС16-РЧ Рабочие чертежи  

    

17 110-2012/05-043-ПС17 РНС-4 Камская долина (ул. Борцов Революции,   

  409), цех № 10  

17.1 110-2012/05-043-ПС17-ПЗ Пояснительная записка  

17.2 110-2012/05-043-ПС17-РЧ Рабочие чертежи  

    

18 110-2012/05-043-ПС18 ГНС Правый берег (ул. Причальная, 3), цех № 10 

 

 

18.1 110-2012/05-043-ПС18-ПЗ Пояснительная записка  

17.2 110-2012/05-043-ПС18-РЧ Рабочие чертежи  

    

19 110-2012/05-043-ПС19 Пульт централизованного наблюдения   

  (ул. Фрезеровщиков, 50), диспетчерская  

19.1 110-2012/05-043-ПС19-ПЗ Пояснительная записка  

19.2 110-2012/05-043-ПС19-РЧ Рабочие чертежи  

    

20 110-2012/05-043-ПС-СМ Сметные расчеты  

    

21 110-2012/05-043-ПС-ВД Пообъектные и сводные ведомости объемов   

  работ, оборудования и материалов  
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1111 Общие сведенияОбщие сведенияОбщие сведенияОбщие сведения    

1.1 Основание для проектирования 

Настоящий рабочий проект «Проектирование средств АПС и СОУЭ на объектах ООО 

«НОВОГОР-Прикамье». КНС Садовая (ул. Юрша, 56а), цех № 6. Пожарная сигнализация», 

разработан на основании: 

- Технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «КНС 

Садовая (ул. Юрша, 56а), цех № 6»; 

- Архитектурно-строительных чертежей зданий и сооружений, предоставленных Заказчиком. 

В объём данной части проекта входит оборудование АУПС и СОУЭ канализационной 

насосной станции Садовая, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, 56а.  

1.2 Описание и характеристика объекта 

Здание насосной площадью 285,9 м2 – одноэтажное кирпичное с техническими 

помещениями в подземной части, перекрытия железобетонные. Высота защищаемых помещений 

до 5,5 м. Здание расположено по адресу: ул. Юрша, 56а. 

Назначение помещений указано на планах расположения оборудования пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

 

 

2222 Основные Основные Основные Основные проектныепроектныепроектныепроектные    решениярешениярешениярешения    

2.1 Автоматическая пожарная сигнализация 

Автоматическая пожарная сигнализация выполнена на базе оборудования НВП «Болид» 

системы «С2000».  

- Устройство оконечное пультовое системы передачи извещений по коммутируемым 

линиям телефонной сети общего пользования «УОП-3GSM».  Устройство оконечное пультовое 

предназначено для работы в комплексах охранно-пожарной сигнализации в качестве 

устройства приема извещений, поступающих по сети GSM. В данном проекте «УОП-3GSM» 

используются в режиме прозрачной трансляции событий в компьютер (SLAVE). «УОП-3GSM» 

установлены в помещении диспетчерской на 4 этаже административного здания по адресу: ул. 

Фрезеровщиков,50. 

- Резервированный источник питания аппаратуры ОПС «РИП-12» (исп. 01) предназначен 

для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов пожарной 

сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока. 

Для питания ППКОП используется блок источника резервированного питания РИП-12 (исп. 

01) с аккумуляторной батарей на 17А. Расчет АКБ приведен в табл. 1. 

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» на 4 шлейфа предназначен 

для защиты небольших насосных от пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации 

с включенными в них пожарными извещателями, управления средствами оповещения и передаче 

на ПЦН сигнала о пожаре или неисправности. ППКОП устанавливаются на высоте 1,5 м от 

уровня пола в служебных помещениях, согласно планов расположения оборудования. 
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- Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" предназначен для работы в 

составе системы пожарной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с 

приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, 

управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт 

объединяет подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие 

между собой. 

- Устройство оконечное системы передачи извещений по GSM «УО-4С исп. 2» 

предназначено для выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей и нарушении 

шлейфов сигнализации, через канал сотовой связи на пульт централизованного наблюдения 

(ПЦН) или сотовый телефон пользователя. УО имеет возможность передачи сообщений через 

резервный канал (абонентский номер) в случае невозможности передачи (отсутствии связи) по 

основному, для чего предусмотрена возможность установки второй (резервной) SIM-карты. В 

проекте предусмотрено использование основной SIM-карты МТС, и в качестве резервной SIM-

карты - МЕГАФОН. Для обоих операторов предусмотрено использовать корпоративные тарифы. 

УО позволяет передавать на сотовые телефоны пользователей (до 5 номеров) тревожные 

и служебные SMS-сообщения, речевые сообщения, а также позволяет пользователю управлять 

состояниями ШС УО и его выходами. 

- Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СМ служит в качестве автоматического 

технического средства обнаружения пожара. Извещатели устанавливаются на потолке в 

помещениях, согласно схемы расположения оборудования. Диапазон рабочих температур от -

40оС до +55оС. 

Максимальное расстояние между извещателями составляет 3,8 м.  Максимальное 

расстояние от стены до извещателя - 4,0м. 

- Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ служит для подачи сигнала «Пожар» при его 

визуальном обнаружении. Извещатели устанавливаются у выходов из помещения на пути 

эвакуации людей, на высоте 1,5 м от уровня пола.    

Автоматическая пожарная сигнализация работает в 24-часовом режиме, без права 

отключения. 

Всё оборудование, предусмотренное проектом, имеет сертификат пожарной безопасности 

в системе сертификации ССПБ.  

2.2 Система оповещения 

В проекте предусмотрена система оповещения второго типа (согласно таблице 2 пункта 

17  СП 3.13130.2009).  

В качестве оборудования системы оповещения использованы световые табло "ВЫХОД" с 

сиреной «Люкс» НБО-2х1-12В-01К. Служит для подачи светозвукового сигнала при задымлении 

помещения и отсутствии света (освещения) во время пожара. Устанавливаются над выходами 

из помещений на пути эвакуации людей при пожаре. 

ППКОП «С2000-4» выдаёт сигнал на оповещение о пожаре при срабатывании двух и 

более пожарных извещателей в одном шлейфе. 

2.3 Алгоритм работы системы ОПС и СОУЭ 

Автоматическая пожарная сигнализация работает в непрерывном режиме 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю.  

В защищаемых помещениях устанавливаются пожарные дымовые, ручные и тепловые. 

Извещатели дымовые и ручные извещатели подключены в шлейфы с определением двойной 

сработки. При сработке одного пожарного извещателя прибор на 3 сек. снимает питание с 

данного шлейфа и ожидает повторного срабатывания. Если в течении 1 минуты не происходит 
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повторной сработки извещателя прибор формирует и передает на ПЦН сообщение «Сработка 

датчика» и остается в дежурном режиме. Тем самым устраняются ложные сигналы пожарной 

тревоги. При повторном срабатывании извещателя в течении 1 минуты прибор выдает 

сообщение «Внимание! Опасность пожара». При сработке ещё одного извещателя в этом 

шлейфе прибор выдает сообщение «Пожар» и переходит в режим «Пожар», включая световые и 

звуковые оповещатели, при необходимости выдает сигнал на отключение вентиляции. Все 

сигналы с прибора «Сигнал-20П SMD» (или «С2000-4») поступают на устройство оконечное 

системы передачи по каналам сотовой связи GSM «УО-4С GSM». Далее все сообщения 

передаются на устройства оконечные пультовые системы передачи извещений по каналам 

сотовой связи GSM «УОП-3 GSM», который подключен в режиме прозрачной трансляции 

событий в АРМ «Орион». В серверной устанавливается два «УОП-3 GSM»: основной канал (МТС) 

и резервный (Мегафон). Далее сигналы с «УОП-3 GSM» поступают в существующий сервер, а 

затем по существующей корпоративной сети на АРМ «Орион». АРМ «Орион» ведет 

протоколирование всех происходящих событий, опрос приборов и посылает команды 

составляющим системы.   

2.4 Алгоритм работы обслуживающего персонала ООО «НОВОГОР-Прикамье» 

Список сигналов системы GSM-сигнализации подробно описан в Руководстве по 

эксплуатации на «УО-4С» исп.02 (АЦДР.426513.010-02 РЭ).  

При поступлении сигнала о нарушении основного или резервного питания, неисправности 

датчика оператор системы должен связаться с диспетчером энергоцеха (или организации, 

обслуживающей пожарную сигнализацию) для выезда на объект обслуживающего персонала. 

В случае поступления сигнала «Пожар» диспетчер должен незамедлительно позвонить по 

тел. 01 и вызвать пожарный расчет. 

3333 Монтаж оборудования и электропроводкиМонтаж оборудования и электропроводкиМонтаж оборудования и электропроводкиМонтаж оборудования и электропроводки    

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и 

соединительных линий пожарной и охранной сигнализации произведён в соответствии с 

требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, требованиями раздела 4 СП 6.13130.2009 и технической 

документации на приборы и оборудование системы. 

Шлейфы пожарной сигнализации проложены с условием обеспечения автоматического 

контроля целостности их по всей длине. Шлейфы пожарной сигнализации выполнены 

самостоятельными кабелями с медными жилами. Сечение медных жил кабелей выбрано из 

расчёта допустимого падения напряжения в сети. 

В проекте предусмотрены следующие виды кабелей и проводов: 

- кабель для подключения к сети 220В – ВВГ нг LS 3х1,5; 

- кабель для шлейфов сигнализации – КСРЭВ нг (А)-FRLS 2х0,5; 

- кабель для подключения оповещателей – КСРЭВ нг (А)-FRLS 2х0,8; 

- кабель для подключения интерфейса - UTP-5е 4х2х0,5. 

В проекте приняты следующие способы прокладки кабелей: 

- в помещениях – в электрокоробе и гофротрубе; 

В проекте приняты следующие способы прокладки кабелей: 

- в производственных помещениях – в гофротрубах; 

- проходы кабелей через стены и перекрытия - в отрезках стальных труб; 

- спуски кабелей до ручных извещателей выполнить в электрокоробе и гофротрубе; 

- спуски кабелей до оповещателей выполнить в электрокоробе и гофротрубе; 
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Монтаж пожарной сигнализации выполнить согласно РД78.145-93 в соответствии с 

требованиям СП 5.13130.2009.  

Электромонтажные работы выполнить согласно ВСН 116-93, ОСТН 600-93, СниП 3.05.06-85, 

ПУЭ и технической документации на приборы и оборудование систем и технических 

требований, указанных на рабочих листах проекта. 

4444 Защитное заземлениеЗащитное заземлениеЗащитное заземлениеЗащитное заземление    

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования АУПС и СОУЭ 

удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.007.0-75* по способу защиты человека от поражения 

электрическим током. 

Защитное заземление системы пожарной сигнализации должно быть выполнено в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», ГОСТ 

12.1.030-81 CCБТ «Электробезопасность, Защитное заземление, зануление» и технической 

документацией завода-изготовителя. Заземляющий провод подключается к шине заземления 

болтовым соединением в эл. щите. 

Для защиты воздушных линий и оборудования ОПС и СОУЭ от импульсных перенапряжений 

(грозовых, электростатических разрядов и др.) используются УЗЛ-СД-12/24. 

5555 ЭлектропитаниеЭлектропитаниеЭлектропитаниеЭлектропитание    

На основании п.15.1 СП 5.13130.2009 электроприёмники системы по степени обеспечения 

надёжности электроснабжения отнесены к 1 категории согласно ПУЭ. На основании п.15.3 СП 

5.13130.2009 в качестве бесперебойного источника питания электроприёмников системы 

применены резервированные источники питания, которые обеспечивают питание 

электроприёмников системы в дежурном режиме в течении 24 часов и в режиме «Пожар» не 

менее 3 часов (расчет приводится ниже). Электропитание приборов предусмотрено от щита  

освещения или щита собственных нужд напряжением 220В через отдельный автоматический 

выключатель. Точки подключения оборудования ОПС и СОУЭ к существующим сетям см. в 

рабочих чертежах. 

5.1 Расчёт источников резервного питания  

Согласно СП 5.13130.2009, при использовании в качестве источника резервного питания 

аккумуляторных батарей, должна обеспечиваться работа приёмо-контрольного прибора не 

менее 24 часов в дежурном режиме, и не менее 3 часов в режиме «Пожар». Расчёт емкости 

аккумуляторных батарей приведён в табл. 1. 

Таблица 1.  

Расчёт источника резервного питания для питания оборудования пожарной сигнализации 

и системы оповещения о пожаре. 

Наименование 

Ток потребления в 

режиме  

Кол-во 

Всего в 

режиме 

тревоги,  

мА 

Всего в 

режиме 

дежурном, 

мА 

тревоги,  

мА 

дежурном, 

мА 

С2000-4 220 180 1 220 180 

С2000-М 70 70 1 70 70 

УО-4С исп. 2 500 80 1 500 80 
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Световое табло 

«ВЫХОД» с сиреной 
40 0 3 120 0 

Итого: ток потребления 910 330 

 

I = (330 х 24 + 910 х 3) х 1,1 = (7920 + 2490) х 1,1 = 11 715 (мА*ч) 

На основании расчета принимаем: 

- емкость аккумуляторной батареи равной 17 А/ч; 

- резервированный источник питания РИП-12 исп. 01, Iном=3 А. 

6666 Сведения о производстве работСведения о производстве работСведения о производстве работСведения о производстве работ    

6.1 Общие положения 

Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в 

соответствии с утверждённой рабочей документацией, СниП, ПУЭ, РД 78.145-93, пособия к РД 

78.145-93, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных 

документов. 

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств 

сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком, с проектной организацией-

разработчиком проекта, с органами государственного пожарного надзора. 

Монтажная организация должна предварительно рассмотреть проектно-сметную 

документацию и в случае выявления неверных проектных технических решений, представить 

заказчику обоснованные замечания. 

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать 

спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, и другие документы, удостоверяющие 

их качество. 

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям 

соответствующих стандартов или технических условий. 

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и 

пожарной безопасности. 

В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести общий и 

специальный журналы производства работ согласно СниП 3.01.01-85 и оформлять 

производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать 

обязательному приложению 1, РД 78.145-93. 

6.2 Требования к монтажу технических средств сигнализации 

Монтажная организация должна предварительно уведомить контролирующий орган 

государственного пожарного надзора о начале работ на объекте по монтажу технических 

средств сигнализации. 

Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной 

организацией согласно требованиям СП 11-110-99, а технический надзор – органами 

государственного пожарного надзора. Указания об отклонениях в процессе выполнения 

монтажных работ вносятся в журнал авторского надзора. 

Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного 

контроля организацией, осуществляющей монтаж. 
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Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие 

аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с проектной 

организацией, органами ГПН. 

Работы по монтажу технических средств сигнализации должны осуществляться в три 

этапа: 

- на первом этапе должны выполняться работы, указанные в п 1.17 пособия к РД 

78.145-93. Работы первого этапа должны выполняться одновременно с производством 

основных строительных работ. 

- на втором этапе должны выполнятся работы по монтажу защитных труб 

электропроводок, извещателей, оповещателей, приёмно-контрольных приборов и подключению 

к ним электропроводок. Работы второго этапа должны выполняться после окончания 

строительных и отделочных работ. 

- на третьем этапе должны выполняться работы по электрической проверке, 

регулировке установленных технических средств сигнализации. 

6.3 Требования к организации пусконаладочных работ 

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в 

соответствии с требованиями РД 78.145-93 и, СНиП 3.05.06-85 и СНиП 3.05.07-85. 

До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны 

быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка составных 

частей установок; извещателей; приёмно-контрольных приборов и т.п.) в соответствии с 

техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ. 

Производство пусконаладочных работ производиться в следующей последовательности: 

- выполнение подготовительных работ; 

- наладочные работы; 

- индивидуальные испытания; 

- комплексная наладка оборудования; 

Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных 

проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и 

стабильную работу технических средств сигнализации (без ложных сигналов тревоги). 

Монтажная организация, выполняющая пусконаладочные работы, оформляет акт, 

согласно рекомендуемому приложению 14 к РД 78.145-93. 

6.4 Сроки строительства 

Продолжительность строительства определена  в соответствии со СНиП 1.04.03-85 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений» и составляет 4  недели, в том числе подготовительный период - 1 неделя.  

Общий срок строительства подразделяется на 2 периода: 

- подготовительный период, предусматривающий выполнение работ, носящих 

сопутствующий характер: демонтаж существующей пожарной сигнализации, подготовка 

помещений, комплектация оборудования и т.д.; 

- период основных монтажных работ. 

 В период основных монтажных работ должны быть выполнены все монтажные и 

пусконаладочные работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации. 

Для выполнения запроектированного объема работ в определенные сроки строительства 

потребуется привлечение одной  комплексной  бригады из трёх человек. 

Способ строительства – подрядный. 
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6.5 Потребность в материальных ресурсах 

Потребность в строительных конструкциях, изделиях, материалах, кабеле и 

оборудовании на объект строительства в целом отражена в заказных спецификациях. 

Доставку оборудования, кабелей и материалов рекомендуется осуществлять 

железнодорожным транспортом до станции загрузки Пермь, от железнодорожной станции до 

приобъектного склада (ул. Юрша, 56а) - автотранспортом. 

Склады для оборудования должны организовываться в пунктах, где предусмотрен его 

монтаж. 

Для временных нужд строительства используются существующие помещения объектов. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться вручную с учетом требований 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ, а также нормативов и технических документов, содержащих 

требования безопасности при производстве работ данного вида. 

Для выполнения запроектированного объема работ в определенные сроки строительства 

потребуется одна автомашина марки «ГАЗЕЛЬ». 

7777 Требования безопасности труда и пожарной безопасностиТребования безопасности труда и пожарной безопасностиТребования безопасности труда и пожарной безопасностиТребования безопасности труда и пожарной безопасности    

Монтажные и пусконаладочные работы следует начинать только после выполнения 

мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и правил пожарной 

безопасности ППБ 01-03. 

В период монтажных и пусконаладочных работ необходимо: 

- руководствоваться также разделами по технике безопасности технической 

документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по 

технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации. 

- допускать лица к работе, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтёры должны быть обеспечены 

защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. 

- работу с техническими средствами системы необходимо производить с соблюдением 

ПУЭ. 

- при работе на высоте использовать только приставные лестницы или стремянки. 

Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными 

лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны 

иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников. 

- при работе с ручными электроинструментами соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-

87. 

- при работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила 

безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76. 

8888 Эксплуатация и техническое обслуживаниеЭксплуатация и техническое обслуживаниеЭксплуатация и техническое обслуживаниеЭксплуатация и техническое обслуживание    

В процессе эксплуатации следует: 

- обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной 

защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; 

- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утверждённых в 

установленном порядке, в том числе ППБ 01; 

- не допускать изменений конструктивных, объёмно-планировочных и инженерно-

технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами 

и утверждённого в установленном порядке; 
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- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и 

материалов, не отвечающих требованиям действующих норм; 

Администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия 

по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре. 

Ответственность за организацию эксплуатации системы противопожарной защиты (CПЗ) 

возложена на руководителей объектов, которые защищены средствами пожарной автоматики. 

На каждую систему для лиц, ответственных за эксплуатацию установки, и для 

персонала, обслуживающего эту установку, должны быть разработаны инструкции по 

эксплуатации с учётом  специфики защищаемых помещений, утверждённые руководством 

предприятия и согласованные с организацией, осуществляющей техническое обслуживание  

(ТО) и планово предупредительный ремонт (ППР) системы противопожарной защиты. 

Проведение ТО и ППР должно осуществляться специалистами, имеющими 

соответствующую квалификацию и лицензию МЧС на монтаж, наладку, ремонт и техническое 

обслуживание (ТО) оборудования и систем противопожарной защиты. При этом порядок 

проведения работ по ТО и ППР должен соответствовать типовому, приведённому в 

методических рекомендациях. Регламенты обслуживания электроустановок должны 

разрабатываться заказчиком на месте и в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями заводов-изготовителей. 

9999 ШтатыШтатыШтатыШтаты    

Для технического обслуживания и текущего ремонта установок автоматической 

охранно-пожарной сигнализации рабочим проектом определена численность и состав 

обслуживающего персонала в соответствии руководящим материалам РТМ 25488-82 «Расчёт 

численности персонала для технического обслуживания установок охранно-пожарной 

автоматики». 

Расчёт обслуживающего персонала для установки автоматической пожарной 

сигнализации. 

 

Наименование Количество 

Норматив численности персонала 

На элемент установки 
Суммарное Ря х п., 

чел. 

ППКОП «С2000-4» 1 0,0221 0,0221 

«УО-4С» (исп.02) 1 0,0159 0,0159 

«С2000-М» 1 0,0159 0,0159 

«РИП-12» (исп.01) 1 0,0064 0,0064 

АКБ 1 0,0083 0,0083 

«ИП 212-3СУ» 29 0,0031 0,0899 

«ИПР-3СУ» 3 0,0031 0,0093 

«УКШ-1» 2 0,0009 0,0018 

УК/ВК (на 10 ед.) 0,3 0,0047 0,0141 

Светоуказатель «ВЫХОД» 3 0,0020 0,0060 

Итого:  0,1897 

 

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и плановому текущему ремонту 

установки АОС, АПС объекта, согласно расчёту, произведённому по методике изложенной в 

РТМ 25 488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной 
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сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием 

и ремонтом», требуется один человек из числа монтёров ОПС не ниже 4-го разряда.  

10101010 Гарантийные обязательстваГарантийные обязательстваГарантийные обязательстваГарантийные обязательства    

Надёжность работы средств охранно-пожарной сигнализации соответствует ГОСТ 

27.003-90, РД 143-92. 

Надёжность технических параметров оборудования в процессе эксплуатации 

обеспечивается гарантией Подрядчика в течении 12 месяцев с момента приёмки системы 

пожарной сигнализации, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации. 

11111111 Охрана окружающей средыОхрана окружающей средыОхрана окружающей средыОхрана окружающей среды    

Проектируемые средства системы пожарной сигнализации вредных выбросов в атмосферу 

не выделяют. 

Специальные мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил работы с АУПС и 

СОУЭ не предусматриваются. 

 

 



 

 

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 
и
н
в
.№

 

1 

ООО "ИНТЕРСИСТ-Сервис" 

 

 

ООО "НОВОГОР-Прикамье" 

 

 

 

 

Проектирование средств АПС и СОУЭ на объектах ООО «НОВОГОР-Прикамье» 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

 

КНС Садовая (ул. Юрша, 56а), цех № 6 
 

 

 

ПОДРАЗДЕЛ «Пожарная сигнализация»  

 

Проектная документация 

 

Шифр: 110-2012/05-043-ПС10-РЧ 

 

Том 10.2 

Рабочие чертежи 

 

 

 
 

 

Директор ООО "ИНТЕРСИСТ-Сервис"  /                 /  Чежин В.А. 

 

Главный инженер проекта  /                 /  Харлашко Э.В. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Пермь, 2012 г.



 

      

110-2012/05-043-ПС10-РЧ.С       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Плотникова   

Содержание 

Стадия Лист Листов 
Проверил Дегтев   Р  2 
    

ООО "ИНТЕРСИСТ-Сервис" ГИП Харлашко   

    
Редакция от 18.09.2012 13:23:00                                                                                            Копировал                                    Формат А4 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 
и
н
в
.№

 

2 

Обозначение Наименование Примечание 

   

110-2012/05-043-ПС10.С Содержание  

110-2012/05-043-ПС10.СП Состав проекта  

110-2012/05-043-ПС10-РЧ КНС Садовая. Пожарная сигнализация. Рабочие   

 чертежи  

110-2012/05-043-ПС10.С КНС Садовая. Спецификация оборудования и  

 материалов  
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 110-2012/05-043-ПС Пожарная сигнализация  

    

1 110-2012/05-043-ПС1 База Южная (ул. Красноуфимская, 51), цех № 4  

1.1 110-2012/05-043-ПС1-ПЗ Пояснительная записка  

1.2 110-2012/05-043-ПС1-РЧ Рабочие чертежи  

    

2 110-2012/05-043-ПС2 НС Южная (ул. Белинского, 36), цех № 4  

2.1 110-2012/05-043-ПС2-ПЗ Пояснительная записка  

2.2 110-2012/05-043-ПС2-РЧ Рабочие чертежи  

    

3 110-2012/05-043-ПС3 НС Западная (ул. Орджоникидзе, 160), цех № 4  

3.1 110-2012/05-043-ПС3-ПЗ Пояснительная записка  

3.2 110-2012/05-043-ПС3-РЧ Рабочие чертежи  

    

4 110-2012/05-043-ПС4 НС Центральная подзона (ул. 2-я   

  Баранчинская, 10), цех № 4  

4.1 110-2012/05-043-ПС4-ПЗ Пояснительная записка  

4.2 110-2012/05-043-ПС4-РЧ Рабочие чертежи  

    

5 110-2012/05-043-ПС5 НС Качалова (ул. Качалова, 13а), цех № 4  

5.1 110-2012/05-043-ПС5-ПЗ Пояснительная записка  

5.2 110-2012/05-043-ПС5-РЧ Рабочие чертежи  

    

6 110-2012/05-043-ПС6 НС Заостровка (ул. Красина), цех № 4 

 

 

6.1 110-2012/05-043-ПС6-ПЗ Пояснительная записка  

6.2 110-2012/05-043-ПС6-РЧ Рабочие чертежи  
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7 110-2012/05-043-ПС7 НС Геологов (ул. Геологов, 4б), цех № 4 

 

 

7.1 110-2012/05-043-ПС7-ПЗ Пояснительная записка  

7.2 110-2012/05-043-ПС7-РЧ Рабочие чертежи  

    

8 110-2012/05-043-ПС8 РНС-1 Язовая (ул. Новозвягинская, 2), цех № 

6 

 

8.1 110-2012/05-043-ПС8-ПЗ Пояснительная записка  

8.2 110-2012/05-043-ПС8-РЧ Рабочие чертежи  

    

9 110-2012/05-043-ПС9 РНС-2 Мотовилиха (ул. 1905 года, 49), цех № 6 

 

 

9.1 110-2012/05-043-ПС9-ПЗ Пояснительная записка  

9.2 110-2012/05-043-ПС9-РЧ Рабочие чертежи  

    

10 110-2012/05-043-ПС10 КНС Садовая (ул. Юрша, 56а), цех № 6 

 

 

10.1 110-2012/05-043-ПС10-ПЗ Пояснительная записка  

10.2 110-2012/05-043-ПС10-РЧ Рабочие чертежи  

    

11 110-2012/05-043-ПС11 КНС-13 Народовольческая (ул. Народовольческая,  

  33а), цех № 6  

11.1 110-2012/05-043-ПС11-ПЗ Пояснительная записка  

11.2 110-2012/05-043-ПС11-РЧ Рабочие чертежи  

    

12 110-2012/05-043-ПС12 КНС-5 Крохалева (ул. Ладыгина, 61), цех № 6 

 

 

12.1 110-2012/05-043-ПС12-ПЗ Пояснительная записка  

12.2 110-2012/05-043-ПС12-РЧ Рабочие чертежи  

    

13 110-2012/05-043-ПС13 ГНС-5 Вишерская (ул. Вишерская, 42), цех № 6 

 

 

13.1 110-2012/05-043-ПС13-ПЗ Пояснительная записка  

13.2 110-2012/05-043-ПС13-РЧ Рабочие чертежи  
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14 110-2012/05-043-ПС14 КНС-1 Шатрова (ул. Л. Шатрова, 35/1), цех № 6 

 

 

14.1 110-2012/05-043-ПС14-ПЗ Пояснительная записка  

14.2 110-2012/05-043-ПС14-РЧ Рабочие чертежи  

    

15 110-2012/05-043-ПС15 КНС Коминтерна (ул. Коминтерна, 25), цех № 6 

 

 

15.1 110-2012/05-043-ПС15-ПЗ Пояснительная записка  

15.2 110-2012/05-043-ПС15-РЧ Рабочие чертежи  

    

16 110-2012/05-043-ПС16 ГНС-4 Хмели (ш. Космонавтов, 332), цех № 6 

 

 

16.1 110-2012/05-043-ПС16-ПЗ Пояснительная записка  

16.2 110-2012/05-043-ПС16-РЧ Рабочие чертежи  

    

17 110-2012/05-043-ПС17 РНС-4 Камская долина (ул. Борцов Революции,   

  409), цех № 10  

17.1 110-2012/05-043-ПС17-ПЗ Пояснительная записка  

17.2 110-2012/05-043-ПС17-РЧ Рабочие чертежи  

    

18 110-2012/05-043-ПС18 ГНС Правый берег (ул. Причальная, 3), цех № 

10 

 

18.1 110-2012/05-043-ПС18-ПЗ Пояснительная записка  

17.2 110-2012/05-043-ПС18-РЧ Рабочие чертежи  

    

19 110-2012/05-043-ПС19 Пульт централизованного наблюдения   

  (ул. Фрезеровщиков, 50), диспетчерская  

19.1 110-2012/05-043-ПС19-ПЗ Пояснительная записка  

19.2 110-2012/05-043-ПС19-РЧ Рабочие чертежи  

    

20 110-2012/05-043-ПС-СМ Сметные расчеты  
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Проектирование средств АПС и СОУЭ на объектах ООО «НОВОГОР-

Прикамье» 

 

      

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Плотникова   

Пожарная сигнализация 
Стадия Лист Листов 

Проверил Дегтев   
Р 1 10 

    

    

Общие данные ООО "ИНТЕРСИСТ-Сервис"     

ГИП Харлашко   
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта документации 

Лист Наименование Примечание 

1-5 Общие данные  

6 Основные показатели проекта  

7 Условные обозначения  

8 Схема структурная ARK7 (КНС Садовая)  

9 КНС Садовая. План расположения оборудования и проводок  

10 Схема подключений (КНС Садовая)  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

ФЗ РФ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях  

 пожарной безопасности  

СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией  

 людей при пожаре. Требования пожарной  

 безопасности.  

СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и  

 пожаротушения автоматические. Нормы и   

 правила проектирования.  

СП 6.13130.2009 Электрооборудование. Требования пожарной  

 безопасности.  

ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной  

 безопасности.  

РД.78.145.93 Системы и комплексы охранной, пожарной,  

 охранно-пожарной сигнализации. Правила  

 производства и приёмки работ.  

РД.78. 36.002-99 Обозначения условные графические элементов  

РТМ 25 488 - 82 Установки пожаротушения автоматические и  

 установки ОПС, нормативы численности  

 персонала, занимающегося техническим  

 обслуживанием и техническим ремонтом.  

ПУЭ-2002 Правила устройства электроустановок  

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства  

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации  

 Прилагаемые документы  

110-2012/05-043-ПС15.С КНС Коминтерна. Спецификация оборудования и  

 материалов  
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Общие указания 

 

1 Настоящий рабочий проект «Проектирование средств АПС и СОУЭ на объектах ООО 

«НОВОГОР-Прикамье». КНС Садовая (ул. Юрша, 56а), цех № 6. Пожарная сигнализация», 

разработан на основании: 

− Технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту: Проектирование средств АПС и СОУЭ на объектах ООО «НОВОГОР-

Прикамье»; 

− Архитектурно-строительных чертежей зданий и сооружений, предоставленных 

Заказчиком. 

 

2 Технологические решения, принятые в рабочем проект «Проектирование средств АПС 

и СОУЭ на объектах ООО «НОВОГОР-Прикамье». Пожарная сигнализация», разработаны в 

соответствии с требованиями экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных 

и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий. 

Проектные решения приняты с учетом требований охраны труда и техники 

безопасности. 

 

Главный инженер проекта     /                             /   Харлашко Э.В. 

 

3 Монтаж оборудования и проводок вести согласно указаниям ссылочных нормативных 

документов и в соответствии с Руководствами по эксплуатации применяемого оборудования. 
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Разраб. Плотникова   
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Основные показатели проекта 

№ Наименование 
Кол-

во 

Ед. 

изм. Марка 

1 Приборы пожарные 1 шт. УОП-4 GSM 

     

2 Извещатели  пожарные:    

 дымовые 29 шт. ИП-212-3СМ 

 ручные 3 шт. ИПР-3СУ 

     

3 Оповещатели пожарные:    

 светоуказатель «ВЫХОД» с сиреной 3 шт. БЛИК-ЗС-12 

     

4 Шлейфы пожарные, проектируемые 2 шт.  
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 Примечания        

 Допускается заменять перечисленные в спецификации оборудование и материалы на анологичные, имеющие        
Проектирование средств АПС и СОУЭ на объектах ООО 

«НОВОГОР-Прикамье» 
 не худшие показатели надежности и качества, обеспечивающие сходные характеристики функционирования.       

 Изм....    Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата    

 Разраб. Плотникова   КНС Садовая (ул. Юрша, 56а), 

цех № 6.  

       Пожарная сигнализация 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Дегтев   
РД 1  

     

 ГИП Харлашко   
Спецификация оборудования и 

материалов  
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение документов  

опросного листа 

Код оборудования, 

изделия, материала 
Изготовитель 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1111    Раздел 1. ОборудованиеРаздел 1. ОборудованиеРаздел 1. ОборудованиеРаздел 1. Оборудование                                    

1.1 Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный C2000-4  НВП «Болид» шт. 1         

1.2 Пульт контроля и управления  С2000-М  НВП «Болид» шт. 1   

1.3 Блок источника резервированного питания РИП-12 (исп.01)  НВП «Болид» шт. 1         

1.4 Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч 12V, 7Ah  Тайвань шт. 1   

1.5 Устройство оконечное системы передачи извещений по GSM-каналу УО-4С исп. 2  НВП «Болид» шт. 1   

1.6 SIM-карта тариф «Корпоративный»   MTC шт. 1   

1.7 SIM-карта тариф «Корпоративный»   Мегафон шт. 1   

1.8 Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-3СМ  Россия шт. 32  в т.ч. 3 рез. 

1.9 Извещатель пожарный ручной  ИПР-3СУ  Россия шт. 4  в т.ч. 1 рез. 

1.10 Монтажное устройство для дымового пожарного извещателя МУ для ИП 212-3СМ   шт. 29   

1.11 Устройство контроля шлейфа УКШ-1  Россия шт. 2   

1.12 Автоматический выключатель на 6А 1 полюс  LR 6 604 802 Legrand шт. 1   

1.13 Указатель "Выход" с сиреной НБО-2х1-12В-01К  Россия шт. 3   

1.14 Лампа аварийного освещения SKAT-LT886  Россия шт. 1   

1.15 Коробка распределительная 100х100х50 IP54 Тусо  Россия шт. 4   

1.16 Клемма строительно-монтажная серии Микро, для коробок, темно-серая  243-208 Wago шт. 1   

1.17 Клемма строительно-монтажная серии Микро, для коробок, светло-серая  243-308 Wago шт. 1   

1.18 Клемма строительно-монтажная серии Микро, для коробок, красная  243-808 Wago шт. 1   

1.19 Розетка одноместная открытой установки с заземляющим контактом RA16-003-1-B  Россия  шт. 1   

1.20 Устройство коммутационное УК/ВК  НВП «Болид» шт. 3   

1.21 Коробка коммутационная  КС-4  Россия шт. 6   

1.22 Сопротивление дополнительное 1кОм С2-33Н-0,25-1кОм  Россия шт. 3   

1.23 Сопротивление дополнительное 2,2кОм С2-33Н-0,25-2,2кОм  Россия шт. 29   

1.24 Сопротивление дополнительное 4,7кОм С2-33Н-0,25-4,7кОм  Россия шт. 2   

         

2222    РаРаРаРаздел 2. здел 2. здел 2. здел 2. Кабели и проводаКабели и проводаКабели и проводаКабели и провода        

2.1 Кабель огнестойкий КСРЭВнг-FRLS 2х0,5  Россия м 125   

2.2 Кабель огнестойкий КСРЭВнг-FRLS 2х0,8  Россия м 75   

2.3 Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3x1,5  Россия м 10   

2.4 Кабель экранированный витая пара, категория 5E UTP-5е 4х2х0,5  Россия м 0,5   

         

3333    Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. МатериалыМатериалыМатериалыМатериалы           

3.1 Труба стальная Д20мм   ∅20мм 300 08 Legrand м 6   

3.2 Мини-плинтус белый 20х12,5, длина 2,1м DLPlus 20х12,5 6363 07 Legrand м 150   

3.3 Дюбель-гвоздь  6х40 мм  Россия шт. 150      

3.4 Труба гофрированная Д20мм ПВХ (серая) с зондом легкая  ∅20мм  Россия м 100   

3.5 Держатель для гофротрубы Д20мм    шт. 300   

3.6 Хомут 200мм*4мм, черный ( уп. 100 шт.) СК-200  Россия уп. 3   




