

По итогам рассмотрения ценных предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать заявку несоответствующей по Лоту №2 и Лоту №3 - на участие в закупке не подано ни одной заявки.
- 2) Признать заявку состоявшейся по Лоту №1.
- 3) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Имя участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена единицы измерения (Прочитай, без НДС (руб.)	Коэффициент списания	Коэффициент списания — это процент, на который снижается стоимость, по сравнению с ЕМЦ	Коэффициент списания
1	1		Выполнение работ по проектированию водопроводных сетей к жилому комплексу "Северный жилой район" ДВ Квартал"	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск, квартал СПУ-4, корпус 5,6,7,8,9,10 (1 этап ДВ Квартал)	не позднее 01.03.2025 с даты заключения договора	2 980 612.55	0.0000%	0.0000%	1.0000
2			Выполнение работ по строительству водопроводных сетей к жилому комплексу "Северный жилой район" ДВ Квартал"			не позднее 01.07.2025 с даты заключения договора	53 540 487.60	0.0000%	0.0000%	1.0000
				Итого по Лоту 1, руб., без НДС.			56 521 100.15	0.0000%	0.0000%	1.0000

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Оценки, до 20% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с условиями Присоединения, по не более 50%, в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с условиями Присоединения.

Лоты Оценки на выполнение работ, поименованных в проекте договора, подлежат исполнению в соответствии с условиями Присоединения, указанными в договоре и смете, при этом выполнение работ поименованных работ, выполняемых заказчиком.

Данные условия об оплате Заказчика являются неотъемлемой частью Присоединения к условиям участия или увеличения количества Присоединения и договора.

Срок действия настоящего предложения составляет 30 дней со дня окончания срока выполнения работ согласно графику работ, предусмотренному в проекте договора.

При использовании описания, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменно уведомление об использовании описания в сторону увеличения либо заявки на использование описания в сторону уменьшения объема работ, указанных в соответствующем уведомлении, предоставляется.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании описания в сторону увеличения объема работ, количество дополнительных работ, срок выполнения работ, график выполнения работ, согласован графиком выполнения работ.

В случае не использования описания Заказчиком в сторону увеличения объема работ, количество дополнительных работ, срок выполнения работ, график выполнения работ, согласован графиком выполнения работ.

Подрядчик, участвующий в закупке на использование описания Заказчика в сторону увеличения/уменьшения количества работ по смете, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Президент Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Вычкова О.Н.

Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола:

27.12.2024г.