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Конструктивные указания.

1. Демонтировать часть подкрановых путей (l=6м) в складе хлора
   на отм. +3,700.
2. Демонтировать монорельс на отм. +3,750,(l=48м) масса - 2,4т.
3. Демонтировать укрытие монорельса, на отм. +4,000.
4. Демонтировать металлоконструкции крепления монорельса
    на отм. +4,000.
Общая масса металлоконструкций - 3,5т. 
5. Демонтаж окон - 13 шт.
6. Демонтаж дверей - 7шт.
7.  Выполнить демонтаж простенков под окнами из кирпича
    толщиной 510мм. S=6м2.
8.   Выполнить демонтаж перегородок на отм.+2,780 
    - толщиной 250мм S=8м2.
    - толщиной 125мм S=8м2.
9. Выполнить демонтаж съемных металлических листов
   дегазационных приямком на отм. 0,000, +0,100; масса - 0,6т.
   Засыпать дегазационные приямки песком, общим расходом 11,0м3

   Бетонирование приямков указать на л.8.
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Съемное укрытие приямка.Демонтажный план на отм. +0,000, +3,700.
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Съемное укрытие приямка.

* Дверные коробки подлежащие замене расположены на отм. 0,000, +0,100, +2,780* Дверные коробки подлежащие замене расположены на отм. 0,000, +0,100, +2,780
Условные обозначения

Существующие стены здания

Демонтируемые стены здания.

Демонтированные монорельс и крановые балки

Условные обозначения

Существующие стены здания

Демонтируемые стены здания.

Демонтированные монорельс и крановые балки
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