
Хлораторная. Газоанализ.

План на отм. +0,000 (1 : 200)

210003000

1 2 3

АT 16-6
+0,300*

МКУ 7
+1,500*

АT 6.1.3
сущ.

АT 16-5
+0,300*

МКУ 8, МКУ 9
+1,500*

МКУ 5, МКУ 6
+1,500*

АT 6.1.2
сущ.

АT 6.1.1
сущ.

КС 2
+1,500

SB 1
+1,500

HLA 1
+2,500*

HLA 2
+2,500*

SB 2
+1,500

HLA 3
+2,500*

HLA 4
+2,500*

SB 3
+1,500

HLA 5
+2,500*

HLA 6
+2,500*

Ситуационный план. Газоанализ. (1 : 500)

АT 16-2
+0,300*

МКУ 2
+0,500*

МКУ 4
+0,500*

АT 16-4
+0,300*

АT 16-1
+0,300*

МКУ 1
+0,500*

+0,400*

МКУ1-K
+2,400

МКУ2-K
+2,400

МКУ4-K
+2,400

+4,500

МКУ5-K

А

В

Б

60
00

60
00

МКУ1-K

3

МКУ7-K
HL5-K
HL6-K
SB3-K
+4,500

+4,500

HL1-K
HL2-K
SB1-K

+4,500

МКУ7-K
HL5-K
HL6-K
SB3-K

AT6.1-2K

AT16-6K
+0,400*

АT 16-3
+0,300*

МКУ 3
+0,500*

A16-3-K
+0,400*

МКУ1-K
МКУ3-K

На отм. +5,000

+4,500

HL3-K
HL4-K
SB2-K

HL6-K
HL5-K
SB3-K

+4,500
AT6.1-1K

AT6.1-1K

С отм. +2,780

HL5-K
HL6-K
SB3-K КС2-K

На отм. +2,780

МКУ8-K
По сущ. каб. трассе

на отм. +2,780

HL6-K
HL5-K
SB3-K

1. Подвод кабеля к средствам автоматизации от кабельной трассы Ostec 

выполнить в трубе поз. 4 (лист 1)  и поз. 13 (лист 2).

2. Трубу крепить скобами поз. 1, пристрелкой.

3. Открытые участки кабелей проложить в металлорукаве поз. 2;

4. Кабельная трасса Ostec см. лист 2.

* - расположение оборудования уточнить по месту.

В земле,
отм. -0,800

A16-2-K
+0,400*

A16-1-K
+0,400*

МКУ8-K
+4,500 AT16-5K

+4,500

МКУ8-K

AT6.1-3K
+4,500

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

4

2

3

1

ИЭК

ДКС

ИЭК

Труба 
25•2,5•6000 ГОСТ 8732-78

Б 20 ГОСТ 8731-74

внутренний диаметр dвн.= 25 ... 26 мм.

Металлорукав в ПВХ изоляции, РЗ-ЦП-20

Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД Dn50

Скоба металлическая двухлапковая ИЭК.

Готовые изделия

375

100

10

50

м

м

Экспликация оборудования

A16-4-K

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4
1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4 1, 2, 4

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб. Выборский А.С
ГИП Панов А.П.

Н.контр. Панова И.Ф.
Утв. Дёмин Д.Ю.

ООО "Комплексное
строительное трёхмерное

проектирование"

2
Корректировка рабочего проекта

действующего склада хлора биологических
очистных сооружений цеха №17.

План расположения

оборудования и внешних проводок

223.00.00/05-2015-АТХ5

ООО "НОВОГОР-Прикамье"

П 1

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

а с
ов

ан
о

Формат A3



2

21000

3

T1.1-K
+0,000

TE 1.1
+0,200*

TE 2
+0,200*

PT 5
+0,200*

PT 3.3
+1,500*

PG 4.3
+1,300*

PG 4.2
+1,300*

ZSV 9.1
+0,500*

PT 3.1
+1,500*

PG 4.1
+1,300*

PG 6.2
+1,300*

PG 6.1
+1,300*

PT 3.2
+1,500*

PG 6.4
+1,300*

X3/1

X3/2

X3/3

X3/4

PG 6.3
+1,300*

X3-4Н
XA3-4K
XD3-4K

Р3-3К

X3-3Н
XA3-3K
XD3-3K

Шкаф ШВ
сущ.

ZSV9.1-K

WE 10.2
-0,200*

WE 10.1
-0,200*

WE 10.4
-0,200*

WE 10.3
-0,200*

КК10

T1.2-K
+0,000

TE 1.2
+0,200*

ZSV 9.2
+0,500*

ZSV9.2-K

WE 11.2
-0,200*

WE 11.1
-0,200*

WE 11.4
-0,200*

WE 11.3
-0,200*

КК11

P5-K
+4,500T1.3-K

+0,000

TE 1.3
+0,200*

ZSV 9.3
+0,500*

ZSV9.3-K
+0,000

WE 12.2
-0,200*

WE 12.1
-0,200*

WE 12.4
-0,200*WE 12.3

-0,200*

КК12

T1.4-K
+0,000

TE 1.4
+0,200*

ZSV 9.4
+0,500*

ZSV9.4-K
+0,000

WE 13.2
-0,200*

WE 13.1
-0,200*

WE 13.4
-0,200*

WE 13.3
-0,200*

КК13

T1.5-K
+0,000

TE 1.5
+0,200*

ZSV 9.5
+0,500*

ZSV9.5-K
+0,000

WE 14.2
-0,200*

WE 14.1
-0,200*

WE 14.4
-0,200*

WE 14.3
-0,200*

КК14

W10-K
W11-K
W12-K
W13-K
W14-K

КСТ

КСD

В сущ. трубе
-0,200*

ZSV9.5-K
+4,500

P5-K
T1.5-K

ZSV9.5-K
+4,500

P5-K
T1.5-K

ZSV9.5-K

P5-K
T1.5-K

ZSV9.5-K

P5-K
T1.5-K

ZSV9.5-K

P5-K
T1.5-K

ZSV9.4-K
T1.4-K
P4-K

ZSV9.3-K

1 ... 7

P3-K
T1.3-K

ZSV9.4-K
T1.4-K
P4-K

ZSV9.2-K

P2-K
T1.2-K

ZSV9.3-K

P3-K
T1.3-K

ZSV9.4-K
T1.4-K
P4-K

T1.1-K
ZSV9.1-K

P1-K

ZSV9.2-K

P2-K
T1.2-K

ZSV9.3-K

P3-K
T1.3-K

ZSV9.4-K
T1.4-K
P4-K

КСА, КС1

FT 15
+3,350*

3-2Я
см. 223.00.00/05-2015-ЭМ

+4,500

+4,500 +4,500 +4,500+0,000 +0,000

T10-Я
(сущ.)

+0,000

T2-K
T10-K

По сущ. каб. трассе,
отм. +4,500

ШВ-K

Хлораторная. КИП.
План на отм. +0,000 (1 : 50)

3-2Я
см. 223.00.00/05-2015-ЭМ

3-2Я
см. 223.00.00/05-2015-ЭМ

3-1/1Я-К
3-1/2Я-К
3-2Я-К

ЩА ХПА

Шкаф КИП
Шкаф ШГА №1

AIRSA 1

XS 1

+2,500
XS1-Н

А

Б

60
00КС1-1К

КС1-2К

КСD-2К

КСТ-К
КСD-1К

КСА-1К
КСА-2К

3-2Я-К
3-1/2Я-К
3-1/1Я-К

Т10-K
МКУ8-K

По сущ. эстакаде,
отм. +5,000,

из хлораторной
см. лист 1

ШВ-K

МКУ1-K
МКУ3-K
ЩВ-К

КС2-K

ШВ-K
Т10-K
КСТ-К
КСА-1К
КСА-2К

КСD-2К
КСD-1К

КС1-1К
КС1-2К

3-2Я-К
3-1/2Я-К
3-1/1Я-К

ГА-К
ЩА-К
ЩВ-К

5 4

6000

Технологическая насосная станция

План на отм. +0,000 (1 : 50)
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг
Приме-
чание

5

4

3

2

1

6

7

Ostec

Ostec

Ostec

Ostec

Ostec

Ostec

Ostec

Настенная планка НПП-120, оцинкованная.

Консоль подвеса настенного КПН,

оцинкованный, ширина b = 340 мм.

оцинкованная, высота h = 77 мм.

Соединительная планка универсальная СПУ,

оцинкованная,шинира b = 200 мм.

Скоба внутренняя СВ для поддержки кабеля,

Перегородка лотка ПЛПТ, h = 95 мм.

ширина b = 200 мм.

Крышка лотка КЛЗТ, оцинкованная,

оцинкованный, 100•200 мм.

Универсальный перфорированный лоток УЛП,

Кабельные трассы Ostec

5

27

8

8

8

19

19

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

12

9

10

11

8

13

14

ИЭК

Ostec

Ostec

Ostec

Ostec

ИЭК

Труба 
25•2,5•6000 ГОСТ 8732-78

Б 20 ГОСТ 8731-74

Металлорукав в ПВХ изоляции, РЗ-ЦП-20

Скоба металлическая двухлапковая ИЭК,

внутренний диаметр dвн.= 25 ... 26 мм.

ширина b = 200 мм

Крышка к соединителю КУСВ,

ширина b = 200 мм

Консоль подвеса настенного КПН, оцинкованный,

ширина b = 540 мм.

Настенная планка подвеса НПП-160,

оцинкованная, длина l = 160 мм.

Готовые изделия

Угловой соединитель внешний УСВ,

135

2

2

8

8

18

200

Экспликация оборудования Экспликация оборудования

1 ... 7

1 ... 7

1 ... 7

1 ... 7

X3-2Н
XA3-2K
XD3-2K

X3-1Н
XA3-1K
XD3-1K

Отм. +4,500

КС1-1К
КС1-2К

КСD-2К

КСТ-К
КСD-1К

КСА-1К
КСА-2К

Т10-K

3-1/1Я-К
3-1/2Я-К
3-2Я-К

ШВ-K

X3-2Н
XA3-2K
XD3-2K

X3-1Н
XA3-1K
XD3-1K

P3-1K

КС1-1К
КС1-2К

КСD-2К

КСТ-К
КСD-1К

КСА-1К
КСА-2К
ШВ-K
Т10-K

3-1/1Я-К
3-1/2Я-К
3-2Я-К

AIRSA1-К
КС2-K

МКУ1-К
ГА-К

AIRSA1-К

МКУ3-К
МКУ8-К

ГА-Н

ЩА-К

P3-2K

X3-4Н
XA3-4K
XD3-4K

Р3-3К

X3-3Н
XA3-3K
XD3-3K

+4,500

3-1/1Я-К
3-1/2Я-К
3-2Я-К

По сущ. каб. трассе,
отм. +1,500 На отм. +1,500

XA3-1K

P3-1K
X3-1Н

КС1-1К
КС1-2К

КСD-2К

КСТ-К
КСD-1К

КСА-1К
КСА-2К
ШВ-K

XA3-2K

P3-2K
X3-2Н

X3-3Н
XA3-3K

Р3-3К

X3-4Н
XA3-4K

1 ... 4, 8 ... 11

XD3-2K

ZSV9-4К
ZSV9-5К
XD3-1K

XD3-3K
XD3-4K

ZSV9-1К
ZSV9-2К
ZSV9-3К

КСD-2К
КСD-1К

T1.1-K
T1.2-K
T1.3-K
T1.4-K
T1.5-K
T2-K
КСТ-K
На отм. +1,500 На отм. +1,500

12, 13, 14

W10-K
W10-K W10-K W13-K W14-K

W11-K
W12-K

W11-K
-0,200

W14-K
-0,200

-0,200

-0,200
-0,200

3000

1 2

60
00

60
00

А

В

Б

Хлораторная.

План на отм. +2,780 (1 : 200)

F15-К

12, 13

+4,500

А

60
00

Б

Помещение дежурного персонала

3-1/1Я-К
По сущ. каб. трассе,

отм. +4,500

3-1/2Я-К
По сущ. каб. трассе,

отм. +4,500

3-2Я-К
По сущ. каб. трассе,

отм. +4,500

+4,500

X3-4Н
XA3-4K
XD3-4K

3-1/1Я-К
3-1/2Я-К
3-2Я-К

+4,500

X3-4Н
XA3-4K
XD3-4K

Р3-3К

3-1/1Я-К
3-1/2Я-К
3-2Я-К

КС1-1К
КС1-2К

КСD-2К

КСТ-К
КСD-1К

КСА-1К
КСА-2К

3-2Я-К
3-1/2Я-К
3-1/1Я-К

Т10-K
ШВ-K

МКУ8-K
По сущ. каб. трассе

с отм. +0,000

HL6-K
HL5-K
SB3-K

КС2-K
На отм. +2,780

С отм. +2,780

HL5-K
HL6-K
SB3-K

КС1-1К
КС1-2К

КСD-2К

КСТ-К
КСD-1К

КСА-1К
КСА-2К

3-2Я-К
3-1/2Я-К
3-1/1Я-К

Т10-K
МКУ8-K

По сущ. эстакаде,
отм. +5,000,
из хлораторной
см. лист 1

ШВ-K

МКУ1-K
МКУ3-K
ЩВ-К

КС2-K

1 ... 7

1 ... 7

X3-1Н
XA3-1K
XD3-1K

Отм. +4,500

КС1-1К
КС1-2К

КСD-2К

КСТ-К
КСD-1К

КСА-1К
КСА-2К

Т10-K

3-1/1Я-К
3-1/2Я-К
3-2Я-К

ШВ-K

1 ... 7

КС1-1К
КС1-2К

КСD-2К

КСТ-К
КСD-1К

КСА-1К
КСА-2К

3-2Я-К
3-1/2Я-К
3-1/1Я-К

Т10-K
ШВ-K

По сущ. каб. трассе
на отм. +2,780

+2,500

+2,500

+2,500 +2,500

+2,500

1 ... 4, 8 ... 11

1 ... 4, 8 ... 11

12, 13, 14 12, 13, 14 12, 13, 14 12, 13, 14

12, 13, 14
12, 13, 1412, 13, 1412, 13, 1412, 13, 1412, 13, 14

12, 13, 14

12, 13, 14

12, 13, 14
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