

ПРОТОКОЛ
подписания протокола по закупочной процедуре
(ПОТОБЫМ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1328

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	06.09.2022	22.09.2022	13:00	РКСМ-1362	32211672116	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по «Устройству противодивизионной зашасы (ПДЗ) из грунтокомплектных элементов, выполненных по однокомпонентной струйной технологии. Реконструкция дорожной сети, искусственных сооружений и съездов. Ремонт здания калдационно-паспосной станции» для пучка ООО «НОВОГОР-Приморье»	РУБ

До истечения срока подачи заявок предоставляю
Состав Комиссии:

1 заявка по Лоту 1

Президент Комиссии: Бычкова О.Н.
Члены Комиссии: Клементьев Е.Г.
Свиридович Е.В.
Жоков А.В.
Леготинский С.А.
Колесникова О.Г.

Являюсь членом Комиссии и подтверждаю результаты.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВЪЕТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИПН ТОЛЬКО ДЛЯ ВЪЕТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент сопоставления — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ИМЦ	Дата и время подачи заявки на рассмотрение	Решение Комиссии о допуске к участию (оплата регистрационного взноса)	Прочие ставки в закупке	Сумма заявки, без НДС по критерию 1- или 2-му критерию. Приложение 5 к закупочной документации	Сумма заявки, без НДС по критерию 2-му критерию. Приложение 5 к закупочной документации	Личный бонус	Решение комиссии о предоставлении поправки на заказ. Указать тип: надр, выкладка, изменение в иск. условиях	Примечание к СМЗ (Указать тип: надр, выкладка, изменение в иск. условиях)
1	95 632 997.10	1			94 676 667.13	-1.0000%	27.09.2022 9:52	Допуск		0.9000	0.1000	1.0000	Первое место, Победитель	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем заявки следующую заявку:

№ п/п	№ заяв	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Предуслуги, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* (коэффициент снижения по отношению к цене, на который уменьшается итоговая стоимость, деленный на 1)	Коэффициент снижения
1	1	1	Устройство противофильтрационной завесы (ПФЗ) из грунтоцементных элементов, выполненных по одноконтурной струйной технологии. Реконструкция дорожной сети, искусственных сооружений и съездов. Ремонт здания канализационно-насосной станции.	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	г. Пермь, Биологические очистные сооружения (БОС) г. Пермь	13 месяцев с даты заключения договора	94 676 667.13	-1.00000%	0.9900
			Итого по Лоту 1, руб., без НДС				94 676 667.13	-1.00000%	0.9900

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Отказа до 30 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, по не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Подписанием на выполнение работ принимается участие Заказчика в выполнении работ в соответствии с условиями договора и сметой без выполнения каких-либо расчетов, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ/выполняемых услуг неслучайно.

Данные условия об оплате Заказчика являются базисными для определения увеличения или уменьшения количества количества Предуслуг, предусмотренного настоящим Протоколом и договором. Заказчик несет ответственность за достоверность информации о выполнении работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Протоколом и договором.

При получении уведомления Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения либо заявки на использование опциона в сторону уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с графиком выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком, прекращается выполнение работ, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в Протокол согласования в соответствии с настоящим Протоколом, не вправе отказаться от выполнения указанного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.
Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 28.09.2022г.