

**ПРОТОКОЛ**  
подписания итогов по закупочной процедуре  
(Формальный протокол)

№ протокола 1121

город \_\_\_\_\_

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Рестровы и номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Медиа"	28.04.2021	14.05.2021	13:00:00	РКСМ-1194	32110243283	Открытый конкурс в электронной форме субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение проектно-исследовательских по объекту: «Водовод от ИФС-3 до Крепкой развязки» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы»	руб.

До истечения срока подачи заявок представлено \_\_\_\_\_

5

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Кельмаков Е.Г.

Моисеев А.В.

Самородская В.В.

Колесникова О.Г.

да

Секретарь Комиссии: Колесникова О. Г.  
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Получившая максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Коэффициент снижения	Дата в сроки рассмотрения заявки	Ранее принятые решения по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки	Принята ли заявка к рассмотрению	Оценка заявки, балл по критерию 1- цели	Оценка заявки, балл по критерию 2- методика оценки	Решение комиссии о порядке проведения аукциона
1	6 500 000,00	1	25,0000%	04.05.2021 09:32	Допустить	Допустить	X	0,471	0,371	Третье место
		2	60,7208%	12.05.2021 10:39	Допустить	Допустить	X	0,900	0,908	Победитель, Номер 1
		3	15,3846%	14.05.2021 06:56	Допустить	Допустить	X	0,418	0,424	Пятое место
		4	22,0000%	14.05.2021 10:30	Допустить	Допустить	X	0,453	0,456	Четвертое место
		5	39,0000%	14.05.2021 12:32	Допустить	Допустить	X	0,579	0,584	Второе место

По итогам рассмотрения заявок приняты следующие решения:

- 1) Принять заявку от поставщика
- 2) Принять победителя аукциона следующего лота:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров / график	Коэффициент снижения*	Цена заявки без НДС (руб.)
1	2	ИДР по объекту: «Бываловат ИИКС-1 до Кривковой разливки»	ООО «Синергия»	не более 130 рабочих дней с даты подписания	60,7208%	2 552 500,00

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.  
 Заказчик имеет право изменить количество работ и предельное согласованное Отличие: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику, в соответствии с настоящим Приложением.  
 Итог Отлишном на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг /исключению.

Данные условия об оплате Заказчика являются безальтернативной частью Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества работ.  
 Срок действия заявки и предложения составляет 30 дней с момента подписания заявки и предложения.  
 Заявка Заказчика об отклонении заявки является актом отмены Подрядчиком и осуществляется в следующем порядке:  
 При использовании заявки Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании заявки.  
 С момента получения уведомления Заказчик обязан использовать заявку на выполнение работ.  
 В случае неиспользования заявки Заказчиком с момента получения уведомления Подрядчик имеет право использовать заявку на выполнение работ, указанную в соответствующем уведомлении, прекращаются.  
 Подрядчик, получивший заявку на использование заявки Заказчиком с момента получения уведомления Подрядчик имеет право использовать заявку на выполнение работ, указанную в соответствующем уведомлении, прекращаются.  
 определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:  
 Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.  
 Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.  
 Дата подписания протокола: 06.2021г.