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Пояснительная  записка. 

1.Общая часть. 

   Инженерно-геодезические    изыскания выполнены  с  целью    получения   

топографического   плана земельного участка площадью 1,25 га.  масштаба    

1:500,  сечением рельефа    0,5 м.  

Работы произведены в соответствии: Свидетельству о допуске к 

определенному виду или видам  работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от 13.12.2012 г., № 0178.00-

2012.6315801870-И-008;-Свидетельству  о государственной   регистрации   

юридического  лица серия 63   № 0095243  от18.11.2002 г. Основанием для 

выполнения топографо-геодезических    работ  служили: 

1. Техническое задание заказчика;                                                                                    

Масштаб съемки и сечение рельефа приняты в соответствии с требованиями 

СНиП 11-02-96,согласуются с техническим заданием заказчика. Нормативными 

документами при выполнении работ служили: 

-СНиП 11-02-96/СП;  

  -СП-II-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;  

  -СП-II-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

(часть II); 

  -«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1: 5000» 

издания 1989 года; 

  -«Инструкция по топографической съемке в М 1:500-1:5000»,  ГКИНП-02-

033-79, М «Недра», 1982 г.; 

 -«Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций»  

издания 1978 г.; 

 -«Правил   по   технике безопасности на топографо-геодезических работах       
(ПТБ-93)» 
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 -«Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических,       

топографических и картографических работ» изд.1999 г. 

Полевые  и  камеральные работы  выполнены в сентябре 2017  г. в составе 

специалистов Давыдина В.А. 

 При выполнении инженерно-геодезических изысканий на объекте 

использовались: 

 Sokkia GRX-2 №№ 1169-11414, 1169-11420, 1169-11416, электронного 

тахеометра Sokkia CX-102L № НН0143  

 

Наименование, виды и объемы выполняемых работ 

№ 

п/п 

 

Наименование видов работ 

Единица 
измерения 

Объем  работ 

По плану Факт. 

1 Тахеометрическая съемка М 
1:500 

 

га 

 

1,25 

 

1,25 

2 Съемка подземных 
коммуникаций с помощью 

трубокабелеискателя 

 

га 

 

1,25 

 

1,25 

2. Описание района работ 

 Участок изысканий представляет собой застроенную часть с большим 

количеством благоустройства и подземных сетей. 

Сведения о климатической, географической и инженерно-

геодезической характеристике района, на территории которого 

предполагается осуществлять строительство линейного объекта 

В административном отношении участок работ расположен в г. 

Димитровград. 

Территория относится к климатическому району II-В, что соответствует 

умеренно-континентальному типу. Зима начинается с середины ноября и 
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продолжается до конца марта. Зимы холодные и снежные с устойчивыми 

морозами. Температура днем минус 10° С – минус 15° С, ночью минус 13° С – 

минус 17° С, абсолютный минимум - в январе 1942 г.(- 49° С). Вторая половина 

зимы часто сопровождается метелями и снежными заносами на дорогах. Снежный 

покров сходит в середине апреля. Весна (апрель-май) теплая и солнечная. Лето 

жаркое сухое, иногда засушливое. Температура воздуха днем +20 - +27° С, 

абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июне 1981г. (40° С). 

Осень в первой половине теплая и ясная, прохладная и пасмурная с затяжными 

моросящими дождями и туманами во второй. В начале ноября начинаются 

снегопады. Среднегодовая температура воздуха составляет около 3,9° С. 

Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0° С 

весной приходится на 2-3 апреля, осенью - на 30-31 октября. Продолжительность 

периода со среднесуточной температурой выше 0°С составляет 210 дней. 

Зона влажности – сухая. Абсолютная влажность воздуха имеет годовой ход, 

соответствующий годовому ходу температур воздуха. Наименьшие значения ее 

наблюдаются в зимние месяцы (январь, февраль), наибольшие (июль). 

Годовое количество осадков в среднем составляет 492-519 мм. 

Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября, в марте 

его толщина достигает 50-60 см и как правило сходит 12-13 апреля. Оттепели 

редки и всегда сопровождаются гололедом. Наибольшая высота снежного 

покрова 76 см.  

Средняя из наибольших глубин промерзания почвы равна 100 см, в 

отдельные годы, достигая 144 см. Ветровой режим района характеризуется 

преобладанием в году ветров южного и юго-западного направления. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3 м/с. 

Описываемая территория относится к III-му гололедному району. По 

ветровым нагрузкам территория относится к III-му району. По расчетному 

значению веса снегового покрова земли к IV-району. 
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В геологическом строении участка до глубины 6м принимают участие 

отложения пермской системы. 

Верхнепермские системы имеют повсеместное распространение и 

представлены глиной полутвердой консистенции. Мощность пермских отложений 

составляет 5,5-5,7 м. Полная мощность отложений не вскрыта. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,52 м. 

3.Топографо-геодезическая изученность 

До начала производства работ был выполнен сбор и анализ исходных 

данных, имеющихся материалов прошлых лет на район проводимых работ. 

На площадку, предусмотренную под проектирование объекта: «Реконструкция 

напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до перекрестка ул. Октябрьская и ул. 

Свирская протяженностью 500 м.п.» имеется  топографическая съемка,  

выполненная различными организациями  в разные годы.  В связи с тем, что 

объем  произошедших  изменений в ситуации и рельефе, по сравнению с их 

изображением на плане,  составляет более 35%, работы произведены заново в 

границах, соответствующих техническому заданию.  

При производстве работ были  использованы пункты ОМС 

Для   выполнения   работ   на   объекте   приняты:                                                         

1.Система координат – местная. 

2.Система высот – Балтийская, сечение рельефа   0,5 м.                                               

3.Масштаб 1:500  

 

 

 

 

 

                                      4.Съемочное обоснование 
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В качестве исходных пунктов использованы пункты государственной 

геодезической сети: Мелекесс, Строительная, геоточка 1933, 9133, 1637. 

Плановая и высотная   опорная  съемочная  сеть  создана  и  представлена   

7-ю временными грунтовыми пунктами,  координаты и высоты   которых 

определены с помощью GPS  оборудования методом одновременного наблюдения 

одного исходного и двух определяемых. Невязки по уравниванию спутниковых 

измерений не превышают допустимые значения, результаты прилагаются (см. 

таблицу  на  стр. 26 отчета).   Центры пунктов, определенных спутниковой 

системой, размещены на местности с условием взаимной видимости, закреплены 

временными знаками (металлическими  штырями, забитыми на глубину  0,4 м.-0,6 

м.), совмещены с точками съемочной сети.  

5.Топорафическая съемка 
 

Топографическая съемка выполнена в соответствии с техническим  заданием 

заказчика, отвечает действующим нормативным документам в то числе 

требованиям  «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» № 

384-ФЗ и может служить основой для выполнения проектных работ по объекту: 

«Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до перекрестка ул. 

Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.». Топографическая  съемка 

выполнена тахеометрическим методом электронным с точек съемочного 

обоснования. Одновременно с производством съемки велись зарисовки (абрисы) 

ситуации и рельефа местности. Данные записывались в журнал установленного 

образца. В дальнейшем данные абрисы использовались при создании 

топографических планов. По окончании работ на каждой станции (точке) 

выполнено контрольное ориентирование электронного тахеометра. Отклонение от 

первоначального ориентирования не превышало 1,5'. 

   Материалы съемки  были импортированы с тахеометра для создания цифровой 

модели, далее импортированы и непосредственно редактированы.   

Топографический план составлен методом компьютерной обработки в м-бе 1:500 
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на бумажной основе, в местной системе координат и Балтийской системе высот, 

сечением рельефа 0,5 м., с произвольной  разграфкой листа. Съемка подземных 

коммуникаций выполнена по выходам на поверхность  линейными привязками и 

инструментально с точек съемочного обоснования,  нивелированием верха 

колодцев и элементов, находящихся в них.         

На безколодезных подземных коммуникациях углы поворотов, глубина 

заложения и направлений трасс определялись с помощью трубокабелеискателя 

ИТ-5  контактным и безконтактным методом. Одновременно с поиском 

положения коммуникаций определялись назначение, материал труб, места вводов 

и выпусков. Точки положения трасс на прямолинейных участках определялись не 

реже чем через 20 м.  

        План подземных коммуникаций составлен в соответствии с условными 

знаками, совмещен с топографическим планом  на  планшетах  масштаба  1:500. 
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6. Контроль и приемка работ.

Контроль за ходом работ и соблюдением правил по технике безопасности 

осуществлялся директором ООО «Геотехнопроект» - Галушиным Д.В. 

По    завершению   полевых   и    камеральных    работ   директором проведен 

полевой контроль выполненных работ, с набором 5-ти пробных пикетов. 

Расхождения   в  пределах  допустимого. Также проведено визуальное сличение 

инженерно-топографических планов с местностью. В результате контроля и 

приемки установлено, что методика полевых и камеральных работ соответствует 

требованиям действующих нормативных документов и техническому заданию 

заказчика. 

7. Заключение.

Топографическая съемка выполнена в соответствии с техническим  заданием 

заказчика, отвечает действующим нормативным документам в том числе 

требованиям  «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» 

№384-ФЗ и может служить основой для выполнения проектных работ по объекту: 

«Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до перекрестка ул. 

Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.». 

Технические отчеты по выполненным инженерно-геодезическим    изысканиям    

переданы: 

        Записку   составил            В.А.Давыдин 
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______________Д.И. Галушин  ______________А.В.Конюх
«___»____________201_г.  «___»____________201_г.

Программа 
инженерно-геодезических изысканий на объекте: 

«Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до 
перекрестка ул. Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.» 

Заказхчик: ООО «СтройМонтажПроект» 
Подрядчик: ООО «Геотехнопроект» 

Виды и объемы планируемых работ. 

№ 
п/п 

Виды работ Единица 
измерения 

Количество 
по 

разрешению 

Фактически 
выполнено 

1 2 3 4 5

1. 

Создание инженерно-
топографического плана на 
застроенной территроии в 
масштабе 1:500, сечение 

рельефа 0,5 м. 

га 1,25 1,25 

2. 
Съемка подземных 

коммуникаций с 
использованием 

трубокабелеискателя
га 1,25 1,25

Нормативные  документы для руководства: 
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-СНиП 11-02-96/СП 47.13330-2012; 

-СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;  

-СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства (часть П); 

-«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1: 5000» 

издания 1989 года; 

        -«Инструкция по топографической съемке в М 1:500- 1:5000», ГКИНП-02-

033-79, М «Недра», 1982 г. 

-«Инструкция по съемке и составлению планов подземных Коммуникаций»  

издания 1978 г.; 

       -«Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах       

(ПТБ-93)» 

        -«Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ» изд.1999 г. 

                                  Краткая характеристика участка работ. 

Участок изысканий представляет собой застроенную часть с большим 

количеством благоустройства и подземных сетей. 

Рельеф участка холмистый, относительные отметки находятся в пределах от 

54,80 до 119,44. 

Растительность участка работ представлена небольшим количеством 

высокорослых деревьев. Территория участка застроена сетью подземных и 

надземных коммуникаций. Естественный рельеф нарушен в результате 

деятельности человека. 

Климат - континентальный, абсолютный минимум температуры -48 °С, 

среднегодовое количество осадков - 450 мм, максимальная температура 

воздуха +39 ° С, продолжительность неблагоприятного периода времени года для 

производства полевых работ составляет 6 месяцев. 
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Методика производства работ. 

           Для выполнения работ на объекте принять:  

1.Система  координат – местная, 

2.Система высот – Балтийская.  

3.Масштаб 1:500, сечение рельефа горизонталями 0,5 м. 

          Точки съемочного обоснования закрепить металлическими штырями, по 

возможности использовать местные предметы: выходы инженерных 

коммуникаций, и т.д. Тахеометрическую съемку выполнить электронным 

тахеометром Sokkia с съемочного обоснования  методом полярных засечек.   

Съемку подземных коммуникаций выполнить с помощью     трубокабелеискателя.  

Полноту съемки и технические характеристики подземных коммуникаций 

согласовать в обслуживающих инженерные сети организациях, органах  

архитектуры. 

Организация работ. 

          Очередность выполнения – в одну стадию. 

          Особенности организации работ: 

          - произвести  съемку территории  в границах, соответствующих 

техническому заданию (точные границы работ согласовать с представителем 

заказчика на месте в полевых условиях). 
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Перечень выдаваемых материалов. 

№  
п/п 

Наименование 
материалов 

Единица 
измерений Заказчик

Архив ООО 
«Геотехнопроект»

1 2 3 4 5 
1 

2 

Технический 
отчет 

Электронная 
версия 

технического 
отчета 

Экземпляр 

Диск 

3 

1 

1 

- 

   Техника безопасности. 

           Работы на объекте производить в полном соответствии с требованиями 

«Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-

88)». Ответственный инженерно-технический работник обязан перед началом

работ провести обследование участка с целью определения безопасного их 

проведения. 

Программу  составил                                                       В.А.Давыдин 
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Приложение №1/1 
к договору № _____________ от __ _______ 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор 

ООО «СтройМонтажПроект» 

_____________________ А.В.Конюх 

«____» _____________ 2018 г. 

МП

Директор  

ООО  ППП «Геотехнопроект» 

_____________________ Д.И. Галушин 

 «____» _____________ 2018 г. 

МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геодезических для обеспечения водоснабжением объекта 

«Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до перекрестка ул. 
Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.». 

п/п 
Перечень основных данных и 

требований 
1.3.1.1. Основные данные и требования 

1 2 3 

 Наименование объекта 
Объект Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 
17В, до перекрестка ул. Октябрьская и ул. Свирская 
протяженностью 500 м.п.» 

 Местоположение объекта РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Свирская 

 Заказчик ООО «СтройМонтажПроект» 

 Подрядчик 

ООО ППП «Геотехнопроект» 443031 
443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 70 
Тел.: 8 (846) 201-32-68  
Эл. Почта: geotehnoproekt@mail.ru 

 Вид градостроительной деятельности Строительство 

 Уровень ответственности зданий и 
сооружений 

Нормальный (II) 

 Стадии изыскательских работ 

 Инженерные изыскания, 
 Экспертиза инженерных изысканий. 
На экспертизу изыскания направляет и оплачивает  
Подрядчик 

 Сведения и данные о проектируемых 
объектах 

 

Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями 
которых необходимо выполнить 
инженерные изыскания 

Инженерные изыскания выполнить согласно СНиП 11-02-96, 
СП 11-104-97, СП 47.13330.2012, а также руководствуясь 
действующими инструкциями 
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п/п 
Перечень основных данных и 

требований 
1.3.1.1. Основные данные и требования 

1 2 3 

 

Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности 
данных и характеристик, получаемых 
при инженерно-геодезических 
изысканиях 

Точность, надежность, достоверность и обеспеченность 
данных и характеристик, получаемых при инженерно-
геодезических изысканиях выполнить согласно СП 
47.13330.2012 пункты 5.1.1.16-5.1.1.19 

 

Требования к материалам и 
результатам инженерных изысканий 
(состав, сроки, порядок 
предоставления изыскательской 
продукции и форматы материалов в 
электронном виде) 

Систему координат принять: местную СК-73 
Систему высот принять: Балтийскую 
Инженерно-топографический план составить в масштабе 
1:500 
Подземные и наземные инженерные коммуникации нанести 
на инженерно-топографический план М 1:500 
Объем работ 1.25 Га 
Состав , методику и технологию выполнения работ согласно 
программы на инженерно-геодезические изыскания. 
Изыскания выполнить в объеме необходимом для 
прохождения экспертизы. 

 Программа работ 

Разработать программу инженерно-геодезических изысканий 
в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-
102-97. 
Программу работ включить в состав технического отчета. 

 Сроки и порядок предоставления 
отчётных материалов 

1. Комплектность и вид – в соответствии с СП 47.13330.2012
«Инженерные изыскания для строительства» и другими 
действующими нормативными документами РФ. 
2. Обеспечить точность, надежность и достоверность
необходимых данных и характеристик при инженерных 
изысканиях в соответствии с нормативными документами. 

Количество экземпляров 
документации 

4 экз. - на бумажном носителе в сброшюрованном виде; 
1 экз. - на электронном носителе в форматах dwg (AutoCAD), 
doc, docx, xls, xlsx. 
1 экз. - на электронном носителе в формате PDF. 
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КАТАЛОГ 
координат и высот исходных пунктов и пунктов съемочного обоснования 

при производстве инженерно-геодезических изысканий  
на объекте: «Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до 

перекрестка ул. Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.». 
 
№ 

п.п. 

 
Наименование пункта, 

класс, разряд
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 
СТ-1 
СТ-2 
СТ-3 
СТ-4 
СТ-5 
СТ-6 
СТ-7 
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СВЕДЕНИЯ 

о состоянии исходных опорных пунктов, использованных при производстве 
инженерно-геодезических изысканий  на объекте: 

«Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до 
перекрестка ул. Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.». 

 состояние 
Уральский Удовл. 

Султанов Бугор Удовл. 
Курган Удовл. 

 
 

          На момент производства работ   вышеуказанные центры пунктов находятся 
в целости и сохранности.  Обследование  пунктов произвел: 
 
 
_____________          Давыдин В. А. 
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                                                            Акт 
приемки работ инженерно-геодезических изысканий, выполненных на 

объекте: 
 

«Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до перекрестка 
ул. Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.». 

 
г.Самара 7 ноября 2018 
 
Мною, Директором ООО «Геотехнопроект» Галушиным Д.В. произведена  
приемка инженерно-геодезических изысканий в масштабе 1:500 на объекте: 
«Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до перекрестка ул. 
Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.». 

 

           -полевые журналы, абрисы; 

           -схема планово-высотного обоснования; 

           -материалы вычислений и уравнивания; 

           -план топографической съемки масштаба 1:500 на бумажной основе; 

           -электронная  версия топографического плана м 1 :500. 

В результате проверки установлено следующее: 

1. Работы  проводились в ноябре 2018 г. с использованием электронного 

тахеометра с автоматической регистрацией данных измерений  Sokkia,от пунктов  

съемочной сети, опирающихся на опорную сеть. 

2.В качестве исходных пунктов использованы пункты: Мелекесс, Строительная, 

геоточка 1933, 9133, 1637. 

Плановая и высотная   опорная  съемочная  сеть  создана  и  представлена   

7-ю временными грунтовыми пунктами,  координаты и высоты   которых 

определены с помощью GPS  приемника методом одновременного наблюдения 

одного исходного и двух определяемых. Пункты опорной сети определенны 

спутниковой системой, закреплены временными знаками (металлическими  

штырями, забитыми на глубину  0,4 м.-0,6 м., с  окопкой  по  окружности  



 

 

  УОВК‐2018/240‐03‐ИГД 
Лист 

30

Формат А4 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м
ен

 и
нв

. №
 

диаметром  0,8 м.), совмещены с точками съемочной сети. Пункты съемочной 

сети размещены на местности с условием взаимной видимости и определены от 

пунктов опорной сети. Относительные ошибки  определения  высот и координат 

точек опорной съемочной сети  в пределах допустимых значений. Съемка 

ситуации  и  подземных коммуникаций производилась электронным тахеометром   

с   точек   съемочного   обоснования. 

3. Топографический план масштаба 1:500 создан методом компьютерной   

обработки в соответствии с «Условными знаками для топографических планов 

масштабов 1:5000-1:500» Недра, 1989г. План составлен на бумажной основе в 

масштабе1:500 с произвольной разграфкой. Результаты инженерно-геодезических 

изысканий нанесены на планы    масштаба  1:500. Кроме того для заказчика и 

архива подготовлена электронная версия отчета и топографического плана в 

масштабе 1:500  в формате dwg. 

4. Площадь участка производимых работ 1.25 га, граница соответствует  

техническому заданию.                                                                                                              

5.Съемка подземных коммуникаций выполнена с помощью трубокабелеискателя, 

а также по выходам их на поверхность (смотровые колодцы и т.д.) Положение 

коммуникаций на планах соответствует их состоянию на местности. 

6. Положение подземных коммуникаций согласовано с эксплуатирующими 

организациями . 

7. Топографический план составлен в масштабе 1:500 в системе координат  

г.Самара, система высот- Балтийская.  

8. Предельные расхождения в положении 5-ти контрольных точек, определенных 

по плану и по данным контрольных полевых измерений не превышают удвоенных 

значений средних погрешностей. 
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                                                           Заключение: 

В  целом  работа  выполнена   в  соответствии: со СНиП 11-02-96, СП-11-104-97, 
СП-11-104-97 (частьII), «Инструкцией по топографической съемке в масштабах 
1:5000-1:500», ГКИНП-02-033-79, «Условными знаками для топографических 
планов масштабов 1:5000-1:500»,М., Недра, 1989г., принята с оценкой 
«хорошо». Топографический план может служить основой для проектирования 
объекта: «Реконструкция напорной канализации от ул.Свирская, 17В, до 
перекрестка ул. Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.». 

 

 

 

 Работу сдал:                                                                  Работу принял: 

Рук. группы                                                                    Директор 

___________Давыдин В.А.                  ____________Галушин Д.В. 
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