                                                                  Договор № 
г. Москва                                                                  
  октября 2014 г.
________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________, действующего на основании _____________, и Открытое акционерное общество «РКС-Менеджмент», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по экономике и финансам Курзаева Павла Анатольевича, действующего на основании Доверенности от 24 декабря 2013 г. № 11 с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой Договор о нижеследующем.

1.  Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению видеоролика, макетов для размещения в печатных средствах массовой информации и на информационных носителях (билборды, стрит-формат), анимированного баннера для размещения в Интернет,  предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Работы по настоящему договору выполняются в следующие сроки: 

1.2.1. Начало выполнения работ: _________________ 2014 г. 
1.2.2. Окончание выполнения работ: 30 ноября 2014 г. 
1.3. Для выполнения принятых обязательств Исполнитель вправе самостоятельно формировать творческие коллективы и/или привлекать за свой счет на договорных условиях физических и юридических лиц. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия таких третьих лиц как за свои собственные.

2.  СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________________________________.
2.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.2.1. Оплата 30 % от общей стоимости работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета на оплату от Исполнителя.

2.2.2. Оплата 70 % от общей стоимости работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком счета на оплату, выставляемого  Исполнителем  после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.
Оплата, предусмотренная настоящим подпунктом Договора, осуществляется после достижении конечного результата, предусмотренного Приложением № 1 к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Предоставить все необходимые материалы (фотографии, слайды, макеты, необходимые текстовые и графические материалы) для выполнения работ по Договору в соответствии с Приложением № 1. При этом за Заказчиком сохраняется право собственности на переданные Исполнителю материалы (фотографии, слайды, макеты, необходимые текстовые и графические материалы).
3.1.2. Произвести все платежи, связанные с выполнением работ, в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Выполнить работы по настоящему Договору в установленные сроки.
3.2.2. Возвратить Заказчику предоставленный им материал после выполнения работ по настоящему Договору.

3.3. За Заказчиком сохраняется право исключительной собственности на результаты выполненных работ.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Прием-передача работ, выполненных по настоящему Договору, оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, оформляемым после окончания выполнения всех этапов работ, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору.

4.2. После выполнения всех этапов работ, предусмотренных Приложением № 1 
к настоящему Договору, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный уполномоченным представителем Исполнителя и заверенный печатью Исполнителя. 
4.3. В течение  5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ  Заказчик подписывает указанный акт и направляет его Исполнителю. В случае несогласия с Актом сдачи-приемки выполненных работ либо его частью Заказчик направляет письмо об отказе от подписания Акта с указанием недостатков (далее – Письмо). В указанном случае в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Письма Исполнителем Сторонами составляется двухсторонний Акт - соглашение с перечнем  недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После устранения Исполнителем недостатков стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ в порядке, установленном Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5.2. В случае просрочки окончательного срока выполнения работ, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору,  Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от общей цены за выполнение работ, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Договору, за каждый день просрочки.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, стороны договариваются разрешать посредством достижения взаимного согласия. В противном случае они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера и т.д., делающих невозможным дальнейшее исполнение сторонами Договора полностью или частично, срок исполнения сторонами обязанностей по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую сторону. Неизвещение по возникновении таких обстоятельств лишает сторону права ссылаться на эти обстоятельства.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными в случае совершения их в письменной форме, и если они подписаны лицами, уполномоченными на то договаривающимися сторонами.
7.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному письменному согласию сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. В случае одностороннего расторжения Договора со стороны Заказчика, Исполнителю возмещаются все документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, фактически произведенные на момент расторжения Договора. 
7.4. При одностороннем расторжении Договора со стороны Исполнителя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Заказчику возмещаются все фактически произведенные авансовые платежи по настоящему Договору, за вычетом документально подтвержденных затрат Исполнителя, фактически произведенных на момент расторжения Договора. 
7.5. Все обстоятельства, не оговоренные в настоящем Договоре, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Условия настоящего Договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.2. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой информации другой Стороны, а также использовать такие сведения в целях, не связанных с выполнением настоящего договора.

9.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и его приложений.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	ЗАКАЗЧИК:

ОАО «РКС-Менеджмент» 

119048, г. Москва, ул.Усачева, д.25 
р/с 40702810400010103591 в Московском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК» г. Москва 

к/с  30101810800000000200

БИК 044579200

ИНН: 7704838722

КПП: 770401001 




                               



    Курзаев П.А. 

 ____________________



    ____________________

Приложение № 1
к Договору   
№              от «     » октября 2014 г.
Техническое задание 
Цель выполнения работы: снижение уровня дебиторской задолженности управляемых обществ ОАО "РКС-Менеджмент".
Целевая аудитория: население - потребители коммунальных услуг в регионах присутствия управляемых обществ ОАО "РКС-Менеджмент"
.
Перечень работ, подлежащих выполнению:
-
видеоролик для размещения в эфире региональных телевизионных компаний (1 вариант длительностью 20 сек, укороченная версия 10 сек, анимированный пекшот 5 сек); 

-
макеты для размещения в печатных СМИ и на информационных носителях (биллборды, стрит-формат) до 5 вариантов компоновки на основе одной выбранной стилистической концепции);

-
анимированный баннер для размещения в Интернет (2 варианта на основе одной выбранной стилистической концепции: вертикальный и горизонтальный).

Тематика видеоролика, макетов для размещения в печатных СМИ и на информационных носителях, анимированного баннера должна быть направлена на борьбу с дебиторской задолженностью управляемых обществ ОАО «РКС-Менеджмент».
Описание этапов выполнения работ:
Этап 1

Разработка креативных идей. Доработка концепции. Утверждение стилистической концепции и написание сценарного плана. 

На данном этапе Исполнитель формирует творческую группу, которая предлагает Заказчику не менее 5 креативных идей для основы сценария видеоролика. Заказчик выбирает 2 идеи, которые дорабатываются творческой группой. Заказчик выбирает одну из  доработанных идей. Творческая группа предоставляет Заказчику на утверждение стилистическую концепцию информационной кампании и сценарный план видеоролика с частичной раскадровкой.
Срок окончания этапа не позднее «20» октября 2014 г.
Этап 2

Производство видеоролика.

Точный перечень работ определяется в конце 1-го этапа при согласовании окончательного сценарного плана.

Срок окончания этапа не позднее «15» ноября  2014 г.
Этап 3

Пост-производство. Колорирование и мастеринг. 

Создание печатных макетов и баннеров 

На данном этапе производится сборка всех медийных материалов в соответствии со сценарным планом. 

Результатом работ является цифровой видеофайл, который предоставляется Заказчику для окончательного согласования.

После согласования финальной версии видеофайла Исполнитель осуществляет цветокоррекцию и мастеринг (формирование видеофайла, отвечающего требованиям технического контроля телевещательных комплексов, а также вывод файла в форматах, необходимых Заказчику).

Параллельно с финальными работами по видеоролику Исполнитель создает макеты для размещения в печатных СМИ и на информационных носителях и анимированные баннеры, которые также предоставляются на согласование. 
Срок окончания этапа не позднее «30» ноября 2014 г.
Конечным результатом работ является видеролик, записанный на цифровой носитель во всех согласованных с Заказчиком форматах, отвечающий техническим требованиям, предъявляемым к видеороликам, предназначенным для эфирной трансляции, а также комплект файлов с макетами для размещения в печатных СМИ и на информационных носителях и файлы с анимированными баннерами для размещения в сети Интернет.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	ЗАКАЗЧИК:

ОАО «РКС-Менеджмент» 

119048, г. Москва, ул.Усачева, д.25 

р/с 40702810400010103591 в Московском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК» г. Москва 

к/с  30101810800000000200

БИК 044579200

ИНН: 7704838722

КПП: 770401001 




                               



    Курзаев П.А. 

 ____________________



    ____________________
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