

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре  
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1115

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	07.04.2021	28.04.2021	12:00	РКСМ-1183	32110167767	Открытый конкурс в электронной форме для выполнения работ по разработке пресектно-сметной документации по объекту: «Выделение наилучших доступных технологий биологической очистки (технологическое перевооружение системы рециркуляции возвратного активного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)» для нужд ООО «Горьковский» РКСМ-1183	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.  
Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.,  
Самородская Е.В.,  
Моисеев А.В.,  
Мутайкин А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота - без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент скидки* Коэффициент скидки – это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ЦИЦ.	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранже принятые решения Комиссией о допуске к участию (согласно алгоритму допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 2-паруза. Методика оценки приведена в закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 5 согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о признании победителем заявки и о порядке увеличения степени выгоды содержащихся в ней условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип, размер, класс, отрасль)
1	2 237 707,00	1	1 476 800,00 Р	34,0039%	21.04.2021 00:18	допустить	0,9	0,1	1	Победитель	малое

**По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:**

- 1) Принять закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.
1	1	1	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Внедрение наилучших доступных технологий биологической очистки (техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного активного ила с установкой погружных насосов возвратного ила)»	ООО "Туредомашд"	Очные работы выполняются в Калининском районе г. Петербург, Саввазиды, 27А	с даты заключения договора по 25.07.2021	21.04.2021 00:18	допустить
<b>Итого, руб., без НДС.</b>							<b>0,00</b>	допустить

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг неслучайно.

Опцион: Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества работ, указанных в настоящем Приложении и договором. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявка Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В случае на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:  
 Председатель Комиссии:   
 Секретарь Комиссии: 

Дата подписания 12.05.2021