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Обозначение Наименование Примечание 

15/15-2-КОТ-НВ-ТКР-С Содержание тома 3.1 2 
15/15-2-КОТ-СП Состав проектной документации 3 
   
15/15-2-КОТ-НВ-ТКР.ТЧ Текстовая часть 4 
15/15-2-КОТ-НВ Графическая часть: 73 

1.1 Общие данные  
1.2 Общие данные. Ситуационный план  
1.3 Общие данные. Ведомость координат  
2 План  В1   
3 Профиль  В1 по ул. Братчикова  
4 Профиль  В1 по ул. Строителей  
5 Профиль  В1 по ул. Ростовская  
6 Деталировка колодцев №№ ПГ-6, ПГ-7, ПГ-8, 

ПГ-14, ПГ-15, ПГ-16, ПГ-17, ПГ-18, ПГ-19, Т. А, 
Т. 3, Т. Ж, Т. А9, Т. А10, Т. И. Спецификация. 
Таблица колодцев 

 

7 Спецификация оборудования, изделий и мате-
риалов на 4л.  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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пожарной безопасности» 
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Разрешение на внесение изменений 
Разрешение Обозначение 

15/15-1-КОТ-НВ-ТКР.ТЧ 
Межквартальная инженерная и 
дорожно-транспортная инфра-
структура кварталов № 6, 10, 15, 
16 многоквартирных жилых до-
мов в Правобережной части г. 
Березники». 1 этап строительства  

      3-17 

Изм 
Лист Содержание изменения Код Примеча-

ние 

     
5 

 
7÷11 
(Зам.) 

Устранено несоответствие текстовой части раз-
дела 1.2, 1.3, 1.4 материалам инженерно-
геологических изысканий  

3  

    
5 

15, 16 
(Зам.) 

Устранено несоответствие текстовой части гид-
равлическому расчету в части описания расчет-
ных режимов и расчетному напору  

3  

     
5 

  
17, 18 
(Зам.) 
15/15-1-
КОТ-
НВ 
л.1.1    

Устранено несоответствие текстовой в части 
значения испытательного давления для проек-
тируемого водовода графической части и тре-
бованиям п.11.22 СП 31.13330.2012  

3  

 19, 20 
(Зам.) 

Указана глубина промерзания грунтов на 
участках водопровода с обратной засып-
кой частично песчаным грунтом. 

3  

 15/15-1-
КОТ-
НВ.С 

Откорректировано значение количества 
труб 63х3,8; 250х14.8 в спецификации 

3  

 15/15-1-
КОТ-
НВ.С 

Откорректирована спецификация, в части 
утепления скорлупами ППУ для диамет-
ров 160мм и 250мм 

3  

 15/15-1-
КОТ-
НВ.С 

Количество труб диаметрами  63х3,8; 
250х14,8; 400х23,7 в спецификации приве-
дено в соответствие графической части  

  

Изм. внес Метли-
кина   3.17 

 
ООО «Элекон-М» 
Проектный отдел 

Лист  

Составил    
ГИП Метли-

кина   3.17 
     1  
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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических 
условиях участка, на котором будет осуществляться 
строительство линейного объекта 

 В данном проекте предусматривается прокладка наружных сетей хозяйственно-
питьевого и противопожарного водопровода для объекта "Межквартальная инженерная и 
дорожно-транспортная инфраструктура кварталов 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых 
домов в Правобережной части г. Березники" 

Проект наружных сетей водоснабжения выполнен на основании: 
• Технического задания на проектирование, см. приложение-А; 
• Письма об изменении технических условий исх. №110-11346 на подключение объек-

та капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, см. приложе-
ние -Д ; 
• Проекта дорожной транспортной сети шифр 15/15-3-КОТ-АД-ТРК; 
• Границы проектирования приняты в соответствии с приложением к заданию на про-

ектирование  см. приложение –Б. 
Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-

технических документов: 

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения 
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения 

СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности 

ФЗ РФ от 22 июля 2008 г  
N 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности 

  

1.1 Физико-географическая характеристика района работ 

  Строительство и проектирование сетей водопровода для жилых микрорайонов №№ 
6,10,16,15 в Правобережной части г. Березники предусмотрено в два этапа: 

I этап - строительство межквартальных водопроводных сетей для зданий и сооружений 
квартала №16, включающий в себя: 

-  прокладка хозяйственно-питьевого- противопожарного водопровода в двухтрубном 
исполнении по проектируемому Строгановскому бульвару от ул. Дощеникова до ул. 
Татищева, по ул. Татищева до ул. Екатерининская (вынос сетей из-под проектируе-
мой застройки с переключением всех потребителей получающих воду от выносимого 
водопровода); 

- вынос существующих водоводов в двухтрубном исполнении, подающих воду на ко-
тельную правого берега; 
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- строительство водоводов от проектируемых водоводов по Строгановскому бульвару 
к кварталу №16; 
II-этап - строительство водоводов к кварталам №6, 10, 15 от запроектированных 
водоводов в 1-ом этапе строительства; 

 
Данным проектом  предусмотрен II этап строительства.  
Проектируемые сети  хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода нахо-

дятся в  Правобережной части г. Березники Пермского края. Проектируемые сооружения нахо-
дятся севернее квартала №28, начало трассы водоснабжения - перекресток ул. Екатерининская 
и улицы 1. 

В административном отношении площадь, отведенная под застройку Правобережного 
района, расположена на правом берегу Камского водохранилища, которое ограничивает район с 
северо – востока.  На востоке район примыкает к частной жилой застройке г. Усолье, с запада и 
юга ограничен лесным массивом. 

В геоморфологическом отношении район строительства расположен на правобережном 
склоне реки Кама. Площадка имеет уклон на восток, юго-восток. Рельеф проектируемой трассы 
водоснабжения ровный с уклоном в юго-восточном направлении, участками отмечается не-
большая заболоченность.  Абсолютные  отметки местности изменяются от 168.0-174.0м в Бал-
тийской системе высот. 

Территория, прилегающая к кварталам, частично застроена и благоустроена, имеется 
сеть автомобильных дорог и инженерных коммуникаций. Согласно исходным данным улица 
Прикамская и Ивана Дощеникова – существующие. 

Территория, отведенная под строительство дорожно-транспортной и инженерной инфра-
структуры свободна от застройки. Существующие подземные инженерные коммуникации обо-
значены в материалах инженерно-геодезических изысканий. Располагается вне границ особо 
охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон 
охраны источников питьевого водоснабжения, рекреационных зон, месторождений полезных 
ископаемых. Также на территории отсутствуют места обитания краснокнижных животных и 
места произрастания краснокнижных растений. 

1.2 Геолого-литологическое строение 

В геологическом строении участка до изученной глубины 25.0м принимают участие 
породы пермской системы, представленные аргиллитами с прослоями песчаников, перекрытые 
четвертичными элювиальными глинистыми и аллювиальными глинистыми и песчаными 
отложениями. С поверхности площадка покрыта почвенно-растительным слоем, участками 
насыпным грунтом. Насыпные грунты представлены песком мелким, малой степени водона-
сыщения, с линзами суглинка, с включениями щебня, строительного мусора и бытовых отхо-
дов. Грунты слежавшиеся, возраст отсыпки более 5 лет. Мощность насыпных грунтов 0.8м. 

Аллювиальные отложения представлены следующими разновидностями грунтов: 
- Суглинок коричневый, прослоями серовато-коричневый и серый в верхней части и в 

основании разреза – преимущественно тяжелый пылеватый, полутвердый и тугопластичный; в 
средней части разреза – тяжелый пылеватый, реже легкий пылеватый, мягко- и текучепластич-
ный до текучего, часто с прослойками (3-5 см) песка пылеватого, мелкого, насыщенного водой 
и редким гравием. Слой развит повсеместно, имеет невыдержанную мощность, по простиранию 
и по глубине переходит в суглинок с примесью органического вещества (содержание органиче-
ского вещества составляет 0.04-0.10 д.ед.). Песок пылеватый, коричневый, средней плотности, 



 
 

 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

   
   

  
  

Изм. Лист Кол. уч № док Дата Подпись 

  
 
  

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
15/15-2-КОТ-НВ-ТКР.ТЧ 

 

Лист 

5 
 
 
 

8 
 

 

насыщенный водой. Встречен в виде прослоев в толще суглинков на глубине 4.8-17.5 м, мощ-
ность прослоев от 0.2 до 7.6 м Общая мощность аллювиальных отложений на площадке дости-
гает 19.7м 

- Суглинок коричневый, полутвердый, с включениями дресвы и щебня коренных пород 
(аргиллитов) от 15 до 20%. Слой развит повсеместно, с глубины 16.0-21.4м (абс. отм. 136.6-
141.4м). Мощность от 0.3 до 5.2м. Коренные породы залегают на глубине 18.3-23.0м (абс. отм. 
129.6-137.4м) и представлены аргиллитом коричневым, очень низкой прочности, размягчае-
мым, сильновыветрелым, сильнотрещиноватым, с прослоями песчаника коричневого, мелко-
зернистого. Мощность вскрытая до 6.7м.. 

 

1.3 Гидрологические условия 

В гидрогеологическом отношении площадка изысканий характеризуется наличием гори-
зонта подземных вод четвертичных отложений.  

Питание инфильтрационное за счет осадков, наиболее обильное в период таяния снеж-
ного покрова. Водовмещающими являются суглинки от туго до текучепластичной консистен-
ции. 

В период настоящих изысканий, выполненных в сентябре 2015г, появление подземных 
вод отмечено на глубинах 0.2-3.5м, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 0.1-
3.5м от поверхности земли или на отметках 136.04-162.96м в Балтийской системе высот. Пло-
щадка находится в подтопленном состоянии. 

В период дополнительных изысканий, выполненных в октябре 2015г, появление подзем-
ных вод отмечено на глубинах 0.1-2.2м, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 
0.1-1.5м от поверхности земли или на отметках 126.69-168.40м в Балтийской системе высот.  

Воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевого состава, минерализация дости-
гает 0.7-3.0г/л. Согласно химическим апо содержанию агрессивной углекислоты подземные во-
ды неагрессивны к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8. На арматуру желе-
зобетонных конструкций вода неагрессивная при постоянном погружении и при периодическом 
смачивании. На период изысканий (май - июнь 2014г.) грунтовые воды встречены в суглинках 
мягко и текучепластичной консистенции, установившийся уровень зафиксирован на глубинах 
1.6-3.0м (абс. отм. 149.2-155.8м). В периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения 
атмосферных осадков возможен подъем уровня подземных вод на 0.5-1.0м выше замеренных, 
вплоть до выхода на поверхность на участках, где уровень подземных вод находится на отмет-
ках 0.1-0.3м от поверхности земли.  

По степени потенциальной подтопляемости участок изысканий согласно СП 11-105-97 
часть II прил. И относится к подтопленным территориям, по условиям развития процесса – под-
топленным в естественных условиях (I-A). 

1.4 Климатические условия 

Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к строительному климатическому 
району IВ. 

Климат города умеренно-континентальный с суровой продолжительностью зимой и 
теплым коротким летом. В течении всего года возможны поступления с севера холодных 
воздушных арктических масс. 

Район строительства характеризуется следующими климатическими условиями: 
-среднегодовая температура воздуха +1,3°С; 
Средняя температура января составляет минус 15,4 °С , средняя месячная температу-

ра июля составляет +17,8 °С, по метеостанции Березники. 
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Абсолютные значения температур наблюдаются в эти же месяцы и соответственно 
равны –48°С и +34°С; 

-расчетная температура самой холодной пятидневки –36°С. Продолжительность ус-
тойчивых морозов составляет 139 дней Продолжительность отопительного периода 235 дня; 

-безморозный период продолжается 100 дней с конца мая до середины сентября. При 
вторжении арктических воздушных масс заморозки могут продолжаться до конца первой 
декады июня, а начинаться в первой половине августа; 

Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая влаж-
ность 76%. 

Среднее количество осадков за год по району составляет 647 мм по метеостанциям 
Березники. Максимум осадков за месяц – 84 мм – в июле. Минимум осадков наблюдается в 
феврале – марте (28 мм) по данным метеостанции Березники. Количество осадков за период 
с ноября по март составляет 197 мм по метеостанции Березники. Количество осадков за пе-
риод с апреля по октябрь составляет 465 мм  . Суточный максимум осадков равен 53 мм. 

Снежный покров появляется во второй декаде октября, а сходит в третьей декаде ап-
реля. В очень снежные и холодные зимы снег может держаться до первой декады июня. 

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы и подстилающей по-
верхностью. Господствующее направление ветров – южное. 

2 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 
участка, предоставляемого для размещения линейного объекта 

К наиболее распространенным опасным процессам относятся подтопление, 
заболоченность и пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания. 

По степени потенциальной подтопляемости участок  изысканий  согласно СП 11-105-
97 часть II прил. И относится к подтопленным территориям, по условиям развития 
процесса – подтопленным в естественных условиях (I-A). 
Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с "Рекомендациями по 
обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на Урале" 
(Свердловск, Оргтехстрой, 1974г.) составляет для глинистых грунтов - 1.9м. 

По степени морозоопасности согласно п. 2.137 "Пособия по проектированию 
оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" [19] пылеватоглинистые грунты 
отнесены к сильнопучинистым, т.к. уровень грунтовых вод расположен выше границы 
сезонного промерзания грунтов. 

Рельеф  проектируемой  трассы водоснабжения  ровный  с  уклоном  в юго-восточном 
направлении, участками отмечается небольшая заболоченность. С целью защиты террито-
рии проектируемого строительства, от затопления поверхностными водами, подтопления 
грунтовыми водами, а также улучшение грунтовых условий площадки, необходимо пре-
дусмотреть гидроизоляцию, мероприятия по общему дренированию всей территории 
будущей застройки и  организации эффективной системы поверхностного стока. 

3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании линейного объекта  

Согласно полевому описанию и лабораторным данным было выделено 3 инженерно-
геологических элемента: 

ИГЭ-1. – Насыпной грунт.  
ИГЭ-2. – Песок средней крупности.  
ИГЭ-3.– Аргиллит сильновыветрелый, сильнотрещиноватый, слабый.   
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Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в таблице 1. 
Таблица 1 - Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов.  

№
№ 
ИГ
Э 

Наименование инженер-
но-геологического эле-

мента 

Нормативные значе-
ния характеристик 

грунтов 
Расчетные значения характеристик грунтов 
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1 Насыпной грунт 19.31   18.82    0.34 18.72   Ro=150к
Па 

2 

Суглинок легкий, тяжелый, 
пылеватый, песчанистый, 
тугопластичной конси-
стенции 

19.50 17 14 19.31 16 14 1.0 0.36 19.11 16 13 10.9 

2а 

Суглинок легкий, тяжелый, 
пылеватый, песчанистый, 
мягкопластичной конси-
стенции 

19.60 16 14 19.40 15 13 1.0 0.64 19.31 14 13 5.9 

3 

Суглинок легкий, тяжелый, 
пылеватый, песчанистый, 
текучепластичный, теку-
чий  

19.60 14 12 19.40 14 11 1.0 0.94 19.31 13 11 2.3 

4 Супесь песчанистая пла-
стичная 19.99 22 13 19.80 20 12 1.0 0.69 19.70 18 12 11.4 

 

4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, 
агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций 
подземной части линейного объекта 

В гидрогеологическом отношении площадка изысканий характеризуется наличием гори-
зонта подземных вод четвертичных отложений.  

Питание инфильтрационное за счет осадков, наиболее обильное в период таяния снеж-
ного покрова. Водовмещающими являются суглинки от туго до текучепластичной консистен-
ции. 

В период настоящих изысканий, выполненных в сентябре 2015г, появление подземных 
вод отмечено на глубинах 0.2-3.5м, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 0.1-
3.5м от поверхности земли или на отметках 136.04-162.96м в Балтийской системе высот. Пло-
щадка находится в подтопленном состоянии. 

В период дополнительных изысканий, выполненных в октябре 2015г, появление подзем-
ных вод отмечено на глубинах 0.1-2.2м, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 
0.1-1.5м от поверхности земли или на отметках 126.69-168.40м в Балтийской системе высот.  

Воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевого состава, минерализация дости-
гает 0.7-3.0г/л.  

Согласно химическим анализам (текстовое приложение Л) и таблицам В.3, В.4, Г.2 СП 
28.13330.2012 [5] по содержанию агрессивной углекислоты подземные воды неагрессивны к бе-
тону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8. На арматуру железобетонных конструк-
ций вода неагрессивная при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 
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На период изысканий (май - июнь 2014г.) грунтовые воды встречены в суглинках мягко 
и текучепластичной консистенции, установившийся уровень зафиксирован на глубинах 1.6-3.0м 
(абс. отм. 149.2-155.8м). 

В периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возмо-
жен подъем уровня подземных вод на 0.5-1.0м выше замеренных, вплоть до выхода на поверх-
ность на участках, где уровень подземных вод находится на отметках 0.1-0.3м от поверхности 
земли.  

По степени потенциальной подтопляемости участок изысканий согласно СП 11-105-97 
часть II прил. И относится к подтопленным территориям, по условиям развития процесса – под-
топленным в естественных условиях (I-A). 

С целью защиты территории проектируемого строительства, 
от подтопления грунтовыми водами, а также затопления поверхностными водами, улучшение 
грунтовых условий площадки, при проектировании необходимо предусмотреть гидроизоляцию, 
а также правильную эксплуатацию водонесущих коммуникаций  с целью предотвращения по-
стоянных и аварийных утечек. Во избежание процесса заболачивания рекомендуется, проек-
тировать и строить дренажные системы
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Химический анализ воды №1. 

 
 

Химический анализ воды №2. 

 
 



 
 

 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

   
   

  
  

Изм. Лист Кол. уч № док Дата Подпись 

  
 
  

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
15/15-2-КОТ-НВ-ТКР.ТЧ 

 

Лист 

10 
 
 
 

13 
 

 

Химический анализ воды №3 

 
 

5  Сведения о категории и классе линейного объекта 

Необходимый уровень конструктивной надежности проектируемых водопроводных 
сетей определен в соответствии с п.11.21 и п. 7.4 актуализированной редакции СНиП 
2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ” СП 31.13330.2012. 

Проектируемые водопроводные сети относятся к категории - I по степени обеспечен-
ности подачи воды. 

По степени ответственности проектируемые водопроводные сети и их участки 
относятся к трубопроводам для объектов I категории обеспеченности подачи воды в зонах 
перехода через автомобильные дороги. 
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6 Сведения о проектной мощности линейного объекта 

Проектируемые водопроводные сети предназначены для обеспечения потребителей 
водой для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  

  По Строгановскому бульвару  проектируемые водопроводные сети проложены в две 
нитки Ø400мм. 

Кольцующие водопроводы запроектированы по ул. Строителей и ул. Ростовской.   
Кольцевой водопровод  по ул. Братчикова запроектирован с присоединением к сущест-

вующему водопроводу  Ø325мм в т.”И” по ул.Дощеникова. (2й этап строительства). 
Водоснабжение проектируемых кольцевых сетей и части существующей застройки 

предусмотрено от проектируемой насосной станции - ВНС-3. 
В местах присоединения кольцевых сетей предусмотрено устройство колодцев с отклю-

чающей арматурой.  Расстановка пожарных гидрантов на сети выполнена с учетом пожароту-
шения  каждого строения от двух пожарных гидрантов. 

Для определения диаметров проектируемых водопроводных сетей выполнен гидравли-
ческий расчет (приложение 58 к 15/15-1-КОТ-ПЗ2) с учетом пропускной способности сетей в 
режимах: 

• в час максимального водопотребления хозяйственно-питьевого водоснабжения 
• в час минимального водопотребления хозяйственно-питьевого водоснабжения 
• в час максимального водопотребления. Снижение хозяйственно-питьевого водо-

снабжения потребителей до 70%. Случай пожаротушения (квартал №6 и №10). 
• в час максимального водопотребления. Снижение хозяйственно-питьевого водо-

снабжения потребителей до 70%. Случай пожаротушения (квартал №6 и №10). 
Авария на сети водопровода Д400мм по ул. Строгановский бульвар (с учетом вы-
полнения требования СП 8.13130.2009 п.8.10 Выбор диаметров труб водоводов и 
водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-
экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном 
выключении отдельных участков. 

 Для расчета были использованы следующие данные по расходам воды в сетях водо-
снабжения (см. приложения В, Д): 

- Кв.№16 – хоз.-пит. Водопотребление = 13,75 л/с, внутреннее пожаротушение – 
отсутствует, наружное пожаротушение – 30 л/с, 
Кв.№15 – хоз.-пит. Водопотребление = 19,41 л/с, внутреннее пожаротушение – 

3х2,9 л/с, наружное пожаротушение – 30 л/с, 
Кв.№10 – хоз.-пит. Водопотребление = 30,59 л/с, внутреннее пожаротушение – 

3х2,9 л/с, наружное пожаротушение – 30 л/с, 
Кв.№6 – хоз.-пит. Водопотребление = 56,96 л/с, внутреннее пожаротушение –  

3х2,9 л/с, наружное пожаротушение – 30 л/с, 
- Существующая застройка 
Малоэтажные дома (4-х этажные коттеджи на 32 человека) - хоз.-пит. водо-

потребление = 0,98 л/с, внутреннее пожаротушение – отсутствует, 
Здание городской поликлиники - хоз.-пит. Водопотребление = 5,0 л/с, внутреннее 

пожаротушение – 2х2,6 л/с, 
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Здание детского сада хоз.-пит. Водопотребление = 3 л/с, внутреннее пожаро-
тушение – 2х2,6 л/с, 

Наружное пожаротушение на сети проектируемой внеквартальной сети на 
один гидрант приято – 15 л/с. 

 Согласно приложения 58 к 15/15-1-КОТ-ПЗ2: 
для расчета максимального часового расхода приняты следующие исходные данные: 
- количество одновременных пожаров - два 
~ расход на наружное пожаротушение - 30 л/с  
- расход на внутреннее пожаротушение - 3х2,9 л/с 
- коэффициент суточной неравномерности водопотребления - 1,3 
(принят по фактическим данным ООО «ББК» (ранее БФ ООО «НОВОГ0Р—

Прикамье»), 
среднемесячный расход составляет .З2072,07 мЗ/мес., максимальный суточный рас-

ход 1389,74 м3/сут.) 
-- коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий - 1,3 
(принят в соответствии с п. 5.2 СП З1.133З0.2012); 
-- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте - 1,15 
(принят в соответствии стабл.2 СП З1.133З0.2012); 
-- величина снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - 30% 
(принят в соответствии с п. 7.4 СП З1.133З0.2012); 
Расчетные величины: 
- суммарный расход на пожаротушение: 2*(30+3*2,9)*3,6=278,64 МЗ/ч 
- максимально часовой расход на бытовые нужды: 5500/24*1,3*1,3*1,15=445,385 

МЗ/ч 
- расчетный расход на бытовые нужды в часы пожаротушения (с учетом снижения 

на 30%): 445,385*0,7=311,770 м3/ч; 
- расчетный расход: 311,770+278,64=590,5 м3/ч; 
Количество одновременных пожаров на наружное пожаротушение  – 2, принято в 

соответствии с требованиями СП  8.13130.2009, п.6.2. Расход воды на наружное пожаро-
тушение принят 2 струи по30л/с.  Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 
2струи 3х2,9л/с. Общий расход на пожаротушение =278,64м3/ч. 

 
Количество и материал трубопроводов,  и колодцев используемых при прокладке сетей 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 1го этапа строительства  указано в 
15_15-1-КОТ-НВ-ТКР.С.ГЧ 

 Общий объем транспортируемой воды по проектируемым кольцевым сетям в режи-
ме хозяйственно-питьевого водоснабжения - 445м3/ч. 

В режиме пожаротушения с учетом подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды 
расход воды составляет -590м3/ч 

 Принятые диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск максимальных расчетных 
расходов и напора при пожаротушении в соответствии с требованиями  п. 8.10 СП8.13130.2009. 

Максимальное рабочее давление в сети при хозяйственно-питьевом водоснабжения, 
при пожаротушении и аварии на сети водоснабжения находится в пределах  0,6МПа. 
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Свободные напоры в точках подключения согласно данных приложения 58 к 15/15-1-
КОТ-ПЗ2 составили: 

Для квартала 16 – от 30м. в режиме максимального водопотребления и пожаротуше-
ния и от 34м в режиме максимального водопотребления. 

Для квартала 15 – от 32м. в режиме максимального водопотребления и пожаротуше-
ния и от 36м в режиме максимального водопотребления. 

Для квартала 10 – от 36м. в режиме максимального водопотребления и пожаротуше-
ния и от 41м в режиме максимального водопотребления. 

Для квартала 6 – от 38м. в режиме максимального водопотребления и пожаротушения 
и от 46м в режиме максимального водопотребления. 

Режим работы системы непрерывный, круглосуточный. 
Материал проектируемых трубопроводов принят в соответствии с техническими ус-

ловиями на применяемые строительные конструкции и материалы, см. приложение –Г. 
К строительству водопроводных сетей приняты трубы полиэтиленовые ПЭ100 

SDR17- “питьевая” ГОСТ 18599-2011, см. табл.2. 
Выбор трасс  проектируемой кольцевой водопроводной сети выполнен из условия 

минимизации нанесения ущерба окружающей природной, с соблюдением нормативных рас-
стояний от существующих и проектируемых  подземных сетей и фундаментов зданий. 

При выборе трасс проектируемых водопроводных сетей максимально использовалась 
возможность размещения их вне зоны проезжей части, и вне существующей застройки. При 
этом учитывались инженерно-геологические условия района строительства, применяемые 
методы производства строительно-монтажных работ. 

Безопасность в районе прохождения проектируемых водоводов обеспечивается рас-
положением их на соответствующем расстоянии от объектов инфраструктуры.  

Расстояния до сооружений и между инженерными сетями и параллельными трубо-
проводами приняты в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 ”Генеральные планы 
промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* ”. 

Принятые расстояния обеспечивают сохранность параллельно проложенных комму-
никаций, безопасность при проведении работ и надежность водовода в процессе эксплуата-
ции. 

Данные по земельным участкам для размещения проектируемого водовода представ-
лен в разделе «Проект полосы отвода». 
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7 Показатели и характеристики технологического 
оборудования и устройств линейного объекта 

7.1 Характеристика основного технологического оборудования 

Данным проектом установка технологического оборудования непосредственно по 
трассе проектируемого водовода не предусматривается. 

7.2 Характеристика параметров трубопровода и описание технологиче-

ских решений 

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом техно-
логических, технических и организационных мероприятий, направленных в первую очередь 
на повышение эксплуатационной надежности, и экологической безопасности проектируемо-
го водовода. 

Основные технические решения по линейной части приняты по инженерно-
геологическим и климатическим условиям района строительства, на основании задания за-
казчика на проектирование, с учетом прочностного и гидравлического расчета. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями актуализированной редакции СНиП 
2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” - СП 1.13330.2012, 
СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канали-
зации из полимерных материалов ”. 

Принятые технические решения обеспечивают максимальную надежность и экологи-
ческую безопасность проектируемого водовода. 

Выбор диаметра и толщины стенки проектируемого водовода выполнен на основании 
расчетов на пропускную способность при пожаротушении с учетом прочностных характери-
стик трубопровода  и номенклатуры заводов-изготовителей. К строительству кольцевого во-
довода приняты трубопроводы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ”питьевая”         
ГОСТ 18599-2001.  

Прокладка труб принята подземной. На основании СП 40-102-2000 п. 7.7.2 укладка 
труб выполняется  без  устройства песчаной подготовки, т.к. данная подготовка для труб ПЭ 
требуется только при плотных и твердых грунтах на дне траншеи. На основании СП 40-102-
2000 п. 7.7.4 при засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защит-
ного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержа-
щего твердых включений.  Засыпка трубопроводов выполнена песчаным грунтом на высоту 
0,3м выше верха трубы с подбивкой пазух. 

Соединение полиэтиленовых  трубопроводов осуществляется контактной сваркой 
встык. 

Глубина заложения проектируемых водопроводных сетей принята с учетом глубины 
промерзания и глубины заложения существующих, пересекаемых коммуникаций, а так же с 
учетом метода производства работ. Проектируемый водовод прокладывается открытым спо-
собом, при обратной засыпке используется грунт, извлеченный в процессе разработке тран-
шеи. В местах пересечений с существующими автодорогами и местах со стесненными усло-
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виями из-за наличия коммуникаций прокладка выполняется закрытым способом методом 
ГНБ. При пересечениях с проектируемыми автодорогами выполняется обратная засыпка 
песчаным грунтом из песков мелких до низа дорожной одежды, нормативная глубина се-
зонного промерзания грунтов в данном районе согласно п. 12.2.3 СП 50-101-2004 для песков 
мелких - 2,1м; 

Рытье траншей выполнить согласно СНиП 3.02.01-87 “Земляные сооружения. Осно-
вания и фундаменты”. 

Строительство проектируемых водопроводных сетей выполнить в соответствии с 
требованиями СНиП 3.05.04-85*“Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализа-
ции” и СП 40-102-2000  “Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
канализации из полимерных материалов”. 

Принятые к строительству трубы обеспечивают высокую надежность на весь период 
эксплуатации. 

Срок эксплуатации трубопроводов, гарантированный заводом-изготовителем, составляет 
для полиэтиленовых трубопроводов – не менее 50 лет. 

Запорная арматура, установленная в колодцах на проектируемых водопроводных сетях, 
имеет сертификаты соответствия и разрешения на применение (смотри таблицу 2) 

Таблица 2.  Перечень документов для использованной в проекте запорной арматуры 
Оборудование 

(рекомендуемое) Номер документа Срок действия Примечания 

Задвижка клиновая фланцевая 
Ду150  Ду200 Ду 250 Ду300 Ду 400  
AVK PN 16 PN 16   

Сертификат 
соответствия, №  C-DK 
. AB  75  B   00168  ТР 
0598175 

16.10. 2013- 
15.10. 2017 

Приложение Е  

 

7.3 Переходы водовода через естественные и искусственные преграды 

Проектируемый водовод пересекает различные  искусственные преграды – 
существующие и проектируемые коммуникации – водопровод, канализацию, теплотрассу, 
эл.кабель,  автодороги , а так же ручей без названия в районе прокладки проектируемого 
водопровода к существующей котельной.  

При пересечении проектируемых автодорог проектируемые водопроводные сети  
прокладываются в футлярах из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 33 “ техническая” ГОСТ 
18599-2001.  

При пересечении существующих автодорог и ручья без названия проектируемые 
водопроводные сети  прокладываются в футлярах из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 “ 
техническая” ГОСТ 18599-2001.  

По техническим условиям производство работ по прокладке футляров под 
существующими автодорогами выполняются закрытым способом методом гнб,  производство 
работ по прокладке футляров под проектируемыми автодорогами  выполняется открытым 
способом.  Поверхность трубы при прокладке в футляре защищается опорно-направляющими 
кольцами ОНК, устанавливаемыми через 2,0м. 

Пересечение с  автодорогами выполнено под углом близким к  90°.   
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Концы футляров при переходе под автодорогами выведены за края дорог и 
водоотводных канав на 2м. и заделаны герметично с применением уплотнительных переходных 
манжет PSI тип КТ. С. При пересечении проектируемых водопроводных сетей с 
существующими и проектируемыми коммуникациями, расстояние в свету выдержано не менее 
0,4м в свету.  

7.4 Запорная арматура и колодцы 

Проектом предусматривается строительство водопроводных колодцев для размеще-
ния в них пожарных гидрантов и запорной арматуры. 

Размещение пожарных гидрантов на проектируемых кольцевых водопроводных сетях  
выполнено в колодцах из сборных ж/б элементов Ø1500мм.   

Расстояние между колодцами с пожарными гидрантами принято в соответствии с 
п.8.6 СП 8.13130.2009  для  обеспечения  пожаротушения любого обслуживаемого данной се-
тью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов, с учетом прокладки ру-
кавных линий длиной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием. Дороги и подъез-
ды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной 
техники к ним в любое время года. У гидрантов, а также по направлению движения к ним, ус-
тановлены соответствующие указатели по ГОСТ Р 12.4.026-2001 (объемные со светильником 
или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздейст-
вию атмосферных осадков и солнечной радиации). 

К установке приняты пожарные гидранты Ду150мм с двойным запиранием по 
ГОСТ8220-85, Н=2230мм. Утепление люков колодцев, в которых установлены пожарные гид-
ранты,  предусмотрено с помощью дополнительных деревянных крышек и заполнением про-
странства между двумя крышками  утеплителем из минеральной ваты, запаянной в полиэтилен. 

При расстановке запорной арматуры учитывался минимум приведенных затрат на со-
оружение, техническое обслуживание, ремонт запорной арматуры. 

Колодцы на сети выполняются круглыми диаметром 2000-1500мм по тип. пр. 902-
08.22.84 альбом – 2, высота рабочей части колодцев принята 1,8м.  Для защиты от агрессивного 
воздействия грунтовых вод наружные поверхности канализационных колодцев покрыть гидро-
изоляционным ленточным полимерно-битумным покрытием по ГОСТ 9.602-2005, конструкция 
№5 табл.6 толщиной 4мм,  на всю высоту колодца. Колодцы устанавливаются на щебеночное 
основание из скального грунта луньевского карьера, выполненного методом вдавливания.   
Толщина основания -0,6м. согласно приложения П59 к 15/15-2-КОТ-ПЗ2 

В качестве запорной арматуры в проекте приняты чугунные фланцевые задвижки 
(АVK 45/64)  Ду150-400мм, Ру16атм. 

Срок эксплуатации, гарантированный заводом-изготовителем, составляет для армату-
ры – не менее 10 лет. 

7.5 Очистка полости и испытание  водовода 

С целью предупреждения загрязнения полости водоводов  и снижения затрат на по-
следующую очистку строительно-монтажным организациям необходимо в процессе строи-
тельства принимать меры, исключающие попадание внутрь водовода воды, снега, грунта и 
посторонних предметов. Для предотвращения загрязнения полости следует установить вре-

http://docs.cntd.ru/document/1200026571
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менные заглушки: на отдельные трубы или секции (плети) при их длительном хранении в 
штабелях, на стеллажах; на концах плетей в местах технологических разрывов. 

До ввода в эксплуатацию  водовода подрядчик должен обеспечить все операции по 
его очистке. При очистке полости водовода или его участков необходимо удалить случайно 
попавшие при строительстве внутрь грунт, воду и различные предметы. 

Все работы по очистке полости и испытанию водовода должны производиться в со-
ответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 ”Наружные сети и сооружения водоснабжения 
и канализации”. 

Испытание напорных трубопроводов всех классов должно осуществляться строи-
тельно-монтажной организацией, как правило, в два этапа: 

первый - предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое 
после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой 
труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для ос-
мотра стыковыми соединениями.  

Это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и экс-
плуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером 
строительной организации; 

второй - приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность сле-
дует выполнять после полной засыпки водовода при участии представителей заказчика и 
эксплуатационной организации с составлением акта о результатах испытания по форме обя-
зательных приложений 1 или 3. 

Водоводы, прокладываемые на переходах через автомобильные дороги, подлежат 
предварительному испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляре (кожухе) до 
заполнения межтрубного пространства полости футляра и до засыпки рабочего и приемного 
котлованов перехода. 

Величина испытательного давления для проектируемого водовода - 1,25 Рраб 
 

8 Перечень мероприятий по энергосбережению 

Диаметр водовода  принят на основании параметров транспортируемой среды, 
предоставленных в задании на проектирование, с учетом условий работы водовода, 
инженерно-геологических условий, результатов прочностного и гидравлического расчета. 
Применение полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR17  диаметрами 160-400мм обеспечивает 
требуемую пропускную способность для обеспечения  допустимого давления в точках водо-
разбора, и не требует расходования дополнительной электроэнергии.  

Технологического оборудования, являющегося потребителем электроэнергии, про-
ектной документацией не предусмотрено. 

. 

normacs://normacs.ru/S6?dob=40148.000000&dol=40240.399444
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9 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 
грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, 
используемых в процессе строительства линейного объекта 

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, исходя 
из годовых объемов строительно-монтажных работ и годовой производительности машин, 
механизмов и транспортных средств. 

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах, основных 
строительных машинах и механизмах приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Потребность строительства в транспортных средствах, основных 
строительных машинах и механизмах 

Наименование машин и механизмов Тип, Марка Всего единиц на объект 

Аппарат для сварки ПЭ  труб РТ 500 4 
Прибор ультразвукового контроля УД-10 2 

Аппарат для резки труб АПР-91, Толщ. 
 реза  = 35 мм 4 

Каток «BobCat S175» 2 
Трансформатор «ТД-200» 3 

Буровая установка ГНБ DITCH WITCH JT 8020 1 
Вибротрамбовка  4 

Компрессор «СО-7Б» 2 
Мотопомпа VARISCO JD 2-170 G10 MLD11 10 

Автобетононасос  Пушмайстер 1 
Трансмиксер Скания-6м3 1 

Фронтальный погрузчик Volvo 2 
Каток «BobCat S175» 2 

Автомобиль бортовой КАМАЗ  3 
Автосамосвал 10-12 тн КАМАЗ  6 

Бульдозер 95л.с ДТ 75 1 
Бульдозер 130л.с. ДЗ 101А 1 

Поливомоечная машина КПМ-130 2 
Передвижная электростанция До 30 квт(Perkins) 2 

Экскаватор с емкостью ковша 0,5 м3 JCB 5CX 2 
Экскаватор с емкостью ковша 0,65 м3 ЭО -4124А 2 

Экскаватор планировщик ЭО-43212 1 
Автомобильный кран КС-3517 1 

 
Потребность в механизмах, строительных машинах определена проектом 

организации строительства 15/15-2-КОТ-ПОС, п.5 
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10 Сведения о численности и профессионально-
квалификационном составе персонала с распределением 
по группам производственных процессов, число и 
оснащенность рабочих мест 

Согласно приложению 46 пояснительной записки, после проведения конкурсной 

процедуры на техническое обслуживание межквартальных сетей будут заключены договора с 

организациями, имеющими необходимую материально-техническую базу и 

квалифицированный персонал. 
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11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
требований по охране труда в процессе эксплуатации 
линейного объекта 

Для обеспечения безопасного ведения технологического процесса и создания нормальных 
санитарных условий производства, проектом предусматриваются следующие  мероприятия: 

-  наличие безопасных подходов для обслуживания, осмотра и ремонта оборудования. 
Для исключения возможных аварийных ситуаций и травматизма помимо технических 

мероприятий, предусмотренных проектом, должны быть разработаны организационные 
мероприятия: 

- весь производственный персонал должен знать и соблюдать правила общей и личной 
гигиены, уметь оказать первую медицинскую помощь; 

- все работники должны знать правила ведения работ и техники безопасности, пройти 
техническое обучение и иметь допуск к самостоятельной работе;  

- оборудование, системы коммуникаций, приборы и инструменты должны быть в 
исправном состоянии и подвергаться планово-предупредительному ремонту согласно графику; 

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой и медицинской аптечкой; 
Перечень спецодежды приведен в табл. 4. 

Таблица 4.  Перечень спецодежды, обуви и СИЗ 

Наименование 
профессии и должности Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 
на год 

(количество 
единиц или 
комплектов) 

Обходчик 
водопроводной сети 

Костюм хлопчатобумажный   (куртка 
хлопчатобумажная и полукомбинезон 
хлопчатобумажный) Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или костюм 
хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий, или костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

Плащ непромокаемый 1 на 2 года 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1 

Ботинки кожаные 1пара 

Сапоги резиновые 1 пара 
Перчатки трикотажные или перчатки с 

полимерным покрытием 
6 пар 

Зимой дополнительно: 1 на 3 года 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 4 года 



 
 

 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

   
   

  
  

Изм. Лист Кол. уч № док Дата Подпись 

  
 
  

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
15/15-2-КОТ-НВ-ТКР.ТЧ 

 

Лист 

21 
 
 
 

24 
 

 

Наименование 
профессии и должности Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 
на год 

(количество 
единиц или 
комплектов) 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1 на 2 года 
В службе эксплуатации должны иметься в подлинниках или копиях: 
-- исполнительные чертежи размещения оборудования и водоводов; 
- инструкция по технике безопасности и охране труда; 
Выполнение всех требований технологической и трудовой дисциплины является важным 

фактором обеспечения безопасности персонала. 
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12 Обоснование принятых в проектной документации 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, автоматических систем по 
предотвращению нарушения устойчивости и качества 
работы линейного объекта 

Разработка автоматизированных систем управления при эксплуатации водопроводных 
сетей в данном разделе проекте не предусматривается. 
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13 Описание решений по организации ремонтного хозяйства, 
его оснащенность 

Своевременный ремонт и профилактика оборудования, осуществление производственно-
технического обслуживания, планирование и проведение ремонтных работ и осуществление их 
с минимальными затратами выполняется эксплуатирующей организацией водовода по 
соответствующим нормативным документам с использованием существующего  ремонтного 
хозяйства. 
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14 Обоснование технических решений по строительству в 
сложных инженерно-геологических условиях 

Сложных инженерно-геологических условий по трассе водовода не выявлено. 
Дополнительных технических решений по строительству не требуется. 

В местах пересечения проектируемого водовода с существующими автодорогами 
проектируемый водовод прокладывается в футлярах. 

 В месте прокладки проектируемого водовода под ручьем без названия проектируемый 
трубопровод прокладывается ниже уровня размыва русла на 2,0м. Русло и берега ручья на 
расстоянии -5,0м от уреза воды укрепляются каменной наброской фр. 50-100мм, после 
завершения строительства трубопровода.  
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Приложение А. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 
объекта  
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Приложение Б.  
Границы проектирования объектов инженерной и дорожно-

транспортной инфраструктуры кварталов №№6,10,15,16 
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Приложение В. 
Исходные данные для уточнения расчетной схемы сети 

водоснабжения, письмо № 110-11590 от 07.07.2016г.  
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Приложение Г. 
Технические условия на применяемые строительные конструкции и 

материалы 
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 Приложение Д. 
Письмо исх.№110-11346 от 01.07.2016г. об изменении технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения 
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Приложение Е. 
Сертификат соответствия на задвижки AVK 
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Приложение Ж. 
ТУ на пересечение автодорог  
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Приложение И. 
Балансовая таблица водопотребления и водоотведения 
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ар
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Холодной воды 
Хоз.-бытовые стоки 

(в т.ч. на ГВС) 

м3/сут м3/час л/с м3/сут м3/час л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Квартал №6 

1 Позиция 1 3х2,9 194,5 17,88 6,72 194,5 17,88 8,32 
  полив   8,5 - - - - - 
2 Позиция 2 2х2,6 123,75 12,48 4,87 123,75 12,48 6,47 
  полив   8,5 - - - - - 
3 Позиция 3 2х2,6 123,75 12,48 4,87 123,75 12,48 6,47 
  полив   8,5 - - - - - 
4 Позиция 4 2х2,6 109,25 11,32 4,48 109,25 11,32 6,08 
  полив   8,5 - - - - - 
5 Позиция 6 3х2,9 172,75 12,36 4,7 164,25 12,36 6,3 
  полив   8,5 - - - - - 
6 Позиция 7 3х2,9 172,75 12,36 4,7 164,25 12,36 6,3 
  полив   8,5 - - - - - 
7 Позиция 8 3х2,9 194,5 17,88 6,72 194,5 17,88 8,32 
  полив   8,5 - - - - - 
8 Позиция 8/1 2х2,6 109,25 11,32 4,48 109,25 11,32 6,08 
  полив   8,5 - - - - - 
9 Позиция 9 3х2,9 204,25 18,62 6,97 204,25 18,62 8,57 
  полив   8,5 - - - - - 

10 Позиция 9/1 2х2,6 5,58 2,48 1,21 5,58 2,48 2,81 
  полив   8,5 - - - - - 

11 Позиция 10 3х2,9 90,05 11,9 4,68 90,05 11,9 6,28 
  полив   8,5 - - - - - 

12 Детский сад 
на 220 мест 1х2,6 21 5,47 2,56 21 5,47 4,16 

  полив   4,15 - - - - - 
  Итого:   1462,53 146,55 56,96 1364,88 146,55 76,16 

Квартал №10 
13 Позиция 1 3х2,9 59 7,18 2,99 59 7,18 4,59 
  полив   9,38 - - - - - 

14 Позиция 2 3х2,9 59 7,18 2,99 59 7,18 4,59 
  полив   10,56 - - - - - 

15 Позиция 3 3х2,9 59 7,18 2,99 59 7,18 4,59 
  полив   11,93 - - - - - 

16 Позиция 4 3х2,9 121,5 12,39 4,83 121,5 12,39 6,43 
  полив   14,41 - - - - - 

17 Позиция 5 3х2,9 59 7,18 2,99 59 7,18 4,59 
  полив   11,93 - - - - - 

18 Позиция 6 3х2,9 59 7,18 2,99 59 7,18 4,59 
  полив   11,93 - - - - - 

19 Позиция 7 3х2,9 59 7,18 2,99 59 7,18 4,59 
  полив   11,93 - - - - - 

20 Позиция 8 3х2,9 59 7,18 2,99 59 7,18 4,59 
  полив   11,93 - - - - - 

21 Позиция 9 3х2,9 121,5 12,39 4,83 121,5 12,39 6,43 
  полив   14,41 - - - - - 
  Итого:   764,41 75,04 30,59 656 75,04 44,99 
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Холодной воды 
Хоз.-бытовые стоки 

(в т.ч. на ГВС) 

м3/сут м3/час л/с м3/сут м3/час л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Квартал №15 

22 Позиция 1 3х2,9 30 3,94 1,75 30 3,94 3,35 
  полив   9,38 - - - - - 

23 Позиция 2 3х2,9 30 3,94 1,75 30 3,94 3,35 
  полив   10,56 - - - - - 

24 Позиция 3 3х2,9 30 3,94 1,75 30 3,94 3,35 
  полив   11,93 - - - - - 

25 Позиция 4 3х2,9 94,5 8,81 3,58 94,5 8,81 5,18 
  полив   14,41 - - - - - 

26 Позиция 5 3х2,9 30 3,94 1,75 30 3,94 3,35 
  полив   11,93 - - - - - 

27 Позиция 6 3х2,9 30 3,94 1,75 30 3,94 3,35 
  полив   11,93 - - - - - 

28 Позиция 7 3х2,9 30 3,94 1,75 30 3,94 3,35 
  полив   11,93 - - - - - 

29 Позиция 8 3х2,9 30 3,94 1,75 30 3,94 3,35 
  полив   11,93 - - - - - 

30 Позиция 9 3х2,9 94,5 8,81 3,58 94,5 8,81 5,18 
  полив   14,41 - - - - - 
  Итого:   507,41 45,2 19,41 399 45,2 33,81 

Квартал №16 
31 Позиция 1   82,3 9,28 3,58 82,3 9,28 5,18 
  полив   7,01 - - - - - 

32 Позиция 2   43,03 5,29 2,23 43,03 5,29 3,83 
  полив   11,87 - - - - - 

33 Позиция 3   82,3 9,28 3,58 82,3 9,28 5,18 
  полив   7,51 - - - - - 

34 Позиция 4   39,05 5,21 2,18 39,05 5,21 3,78 
  полив   8,11 - - - - - 

35 Позиция 5   39,05 5,21 2,18 39,05 5,21 3,78 
  полив   2,13 - - - - - 
  Итого:   322,36 34,27 13,75 285,73 34,27 21,75 

  Итого по 
кварталам:   3056,71 301,06 120,71 2705,61 301,06 176,71 
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Приложение К. 
ТУ на пересечение с проектируемой ул. Демидовской для 

подключения к существующей сети водопровод, письмо Управления 
благоустройства Администрации г. Березники  № 33-03-05/162 от 

15.06.2016г. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. Подп. Дата Изменен-

ных 
Заменен-

ных Новых Аннули-
рованных 

3 - все - - 72 05-16  08.16 
4 15, 16 2 - - 72 2-17  02.17 
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