

ПРОТОКОЛ № 784
ИТОГОВЫЙ

Организатор: АО «ПКС-Менеджмент»
 Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

31.01.2019 г.

- 1. Наименование приглашения:** Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники для нужд ООО «Березниковская водоснабжающая компания»

PKCM-879, № закупки 31807375232

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 27.12.2018 года на сайтах roscomsys.ru, zakurki.gov.ru, etr.gpb.ru и на сайте Заказчиков.

Подача заявок: по 17.01.2019 г. 12:00 МСК.

2. Состав Комиссии:

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.
 Члены Комиссии: Петропавловский С.А., Калмыков Е.Г., Самородская В.В.,
 Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Из 5 членов Комиссии присутствуют 5 человек.

- 3.** Вскрытие заявок проводилось 17.01.2019 года в 12:00 по адресу etr.gpb.ru.

- 4.** До истечения срока подачи заявок подано:

По лоту 1: 1 (Одна) заявка:

| № п/п | дата и время подачи заявки | Наименование, ОГРН oferента | Регистрационный номер заявки |
|-------|----------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 16.01.2019 20:21 | ООО "АльфаГрупп" ОГРН 1067760478752 | 1 |

- 5.** Рассмотрение заявок производилось 22.01.2019г. в 12:00 МСК.

5.1. Комиссия рассмотрела заявку участника на соответствие критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в конкурсной документации:

| № п/п | Наименование и содержание критерия допуска | Значение, предоставление документов | Допущен (заявка соответствует требованиям критерия) / не допущен (заявка не соответствует требованиям критерия) |
|-------|---|--|---|
| 1 | Ценовое предложение участника не превышает начальную максимальную цену лота, установленную в закупочной документации. | Цена в заявке не превышает НМЦ лота. 279 099 762.23 руб. без НДС | допущен |

| | | | |
|---|---|---|---------|
| 2 | Участник отвечает одному из следующих требований: а) в установленном законодательством порядке зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не менее чем за 2 года до дня размещения документации о закупке, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в течение последних 2 (двух) лет; б) является юридическим лицом, созданным в результате реорганизации юридического лица, зарегистрированного в установленном законодательством порядке не менее чем за 2 года до дня размещения документации о закупке, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в течение последних 2 (двух) лет. | Предоставлено свидетельство о регистрации. Участник зарегистрирован и ведет финансово-хозяйственную деятельность более 2-х лет. | допущен |
| 3 | Участник не находится в стадии ликвидации и в отношении него отсутствуют решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. | Предоставлено гарантийное письмо | допущен |
| 4 | Деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке. | Предоставлено гарантийное письмо | допущен |
| 5 | Сведения о Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Сведения о Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков. | допущен |
| 6 | Наличие службы (отдела) строительного контроля (собственной либо привлеченной) или специалистов с соответствующими должностными обязанностями, обладающих соответствующей квалификацией, в количестве не менее 5 человек. | Наличие службы строительного контроля в количестве не менее 5 человек. Предоставлена справка о кадровых ресурсах со штатным расписанием. | допущен |
| 7 | Наличие сметного отдела или специалистов соответствующей квалификации в количестве не менее 5 человек. | Наличие сметного отдела и специалистов соответствующей квалификации в количестве не менее 5 человек. Предоставлена справка о кадровых ресурсах со штатным расписанием. | допущен |
| 8 | Наличие производственно-технического отдела (ПТО) или службы по оформлению разрешительной и исполнительной документации в количестве не менее 5 человек. | Наличие производственно-технического отдела (ПТО) или службы по оформлению разрешительной и исполнительной документации в количестве не менее 5 человек. Предоставлена справка о кадровых ресурсах со штатным расписанием. | допущен |
| 9 | Опыт выполнения аналогичных работ, а именно: работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Предоставлено 5 договоров с актами выполненных работ на сумму 203 417 219.15 рублей | допущен |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| 10 | Наличие членства СРО у участника закупки на осуществление на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору подряда "с компенсационным фондом в размере, достаточном для покрытия обязательств перед Заказчиком» (в размере не менее цены договора, предлагаемой участником). | Участник соответствует критерию. Предоставлена выписка членства СРО с правом выполнения работ в соответствии с критерием допуска. | допущен |
| 11 | Отзывы по опыту выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору подряда. | Предоставлено 2 шт. отзывов | допущен |
| 12 | Заполненная анкета для участника закупочной процедуры по СМР и ПИР/ СМР/ ПИР по форме с приложением всех требуемых к ней документов. | Анкета с приложениями предоставлена. | допущен |
| 13 | Согласие участника с условиями проекта договора в составе закупочной документации. | Согласие предоставлено. | допущен |

По результатам рассмотрения заявки Комиссия приняла решение признать заявку участника соответствующей условиям конкурсной документации.

| № п/п | Участник | Коэффициент снижения в заявке | Цена с учетом коэффициента снижения без НДС | Рейтинг |
|-------|------------------|-------------------------------|---|------------|
| 1 | ООО "АльфаГрупп" | 0.0001 | 279 099 762.23 | Победитель |

6. Подведение итогов проводилось 29.01.2018 г. в 12:00 МСК.

7. Комиссия оценила заявку и по итогам оценки:

8.1. приняла решение признать ООО "АльфаГрупп" победителем закупки как единственного участника закупки.

8.2. признать необходимым заключение договора подряда между Заказчиком и Обществом с ограниченной ответственностью ООО "АльфаГрупп" на условиях, указанных в конкурсной документации и в Приложении 1 к данному протоколу.

8.3. Приложение: Приложение 1 к протоколу.

8. Подписи:


Председатель Комиссии:


Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Мутафян А.А.

| № лота | Наименование работ | Состав технических документов | Заказчик | Город выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Период выполнения работ, 2019 г. | | Коэффициент снижения КС | Ориентировочная Цена за ед. с учетом коэффициента снижения, в руб. без НДС | Ориентировочная Сумма с учетом коэффициента снижения, в руб. без НДС | Подрядчик |
|----------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--|--|------------------|
| | | | | | | | начало | конец | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция огнестойких сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | Техническое задание, Сводный сметный расчет, рабочая и проектная документация (ссылка для скачивания), заключение экспертизы | ООО «Березниковская водоснабжающая компания» | г.Березники | работа | 1 | с даты подписания договора | 30.09.2020 г. | 0.0001 | 279 099 762.23 | 279 099 762.23 | ООО "АльфаГрупп" |
| Состав работ: в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выход на объект, оформление ППР, перегонка машин и механизмов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 21.01.19 | 21.02.19 | -/- | - | - | - |
| 2 | Получение разрешения на строительство, постановка под надзор в ИГСН, разработка программы проверок. Оформление договора с ген.подрядчиком. | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 21.01.19 | 21.02.19 | -/- | - | - | - |
| 3 | Вынос сетей 01-01;01-02; | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 22.02.19 | 21.03.19 | -/- | 832 868.48 | 832 868.48 | - |
| 4 | ГКНС | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 05.03.19 | 25.04.19 | -/- | 15 049 221.27 | 15 049 221.27 | - |
| 5 | Здание реактентного хоз-ва (Хлораторная) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 25.03.19 | 25.06.19 | -/- | 9 027 617.83 | 9 027 617.83 | - |
| 6 | ТХ Производственный корпус | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 25.03.19 | 31.05.19 | -/- | 6 642 913.85 | 6 642 913.85 | - |
| 7 | Ремонтные работы в АБК | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 05.05.19 | 25.06.19 | -/- | 1 236 321.00 | 1 236 321.00 | - |
| 8 | 02-02-01 Демонтажные работы (блок емкостей) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 22.02.19 | 22.07.19 | -/- | 6 625 787.44 | 6 625 787.44 | - |
| 9 | 02-02-02 Общестроительные работы-блок емкостей | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 26.10.19 | 26.10.19 | -/- | 53 504 780.11 | 53 504 780.11 | - |
| 10 | Технологические трубопроводы 02-02-03 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 25.03.19 | 15.02.20 | -/- | 40 626 463.19 | 40 626 463.19 | - |
| 11 | Технологическое оборудование (Блок Емкостей) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 01.12.19 | 31.01.20 | -/- | 110 572 141.33 | 110 572 141.33 | - |
| 12 | Электрооборудование, Блок ёмкостей. | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 01.12.19 | 31.12.20 | -/- | 3 529 647.00 | 3 529 647.00 | - |
| 13 | Автоматизация, Кабельные сети авт-ции и диспетчер-ции | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 01.08.19 | 20.02.20 | -/- | 5 338 050.04 | 5 338 050.04 | - |
| 14 | Рекультивация иловых площадок | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 01.07.19 | 15.08.19 | -/- | 7 617 884.62 | 7 617 884.62 | - |
| 15 | Рекультивация песковых площадок | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 06.07.19 | 21.08.19 | -/- | 7 617 884.62 | 7 617 884.62 | - |
| 16 | 02-03-01 Ремонтные работы песколоски и приёмная камера | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 23.07.19 | 23.08.19 | -/- | 507 009.22 | 507 009.22 | - |
| 17 | Сети электроснабжения 0,4кВ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 01.12.19 | 15.01.20 | -/- | 1 393 081.71 | 1 393 081.71 | - |
| 18 | Системы охранного видеонаблюдения | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 15.11.19 | 15.01.20 | -/- | 4 564 062.33 | 4 564 062.33 | - |
| 19 | Вертикальная планировка, благоустройство | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 15.11.19 | 31.06.20 | -/- | 2 899 271.20 | 2 899 271.20 | - |
| 20 | Отражение территории | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 15.11.19 | 15.12.19 | -/- | 825 863.02 | 825 863.02 | - |
| 21 | Пусконаладочные работы | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 15.01.20 | 03.03.20 | -/- | 688 893.98 | 688 893.98 | - |
| 22 | Опытно-промышленная эксплуатация | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 01.03.20 | 15.05.20 | -/- | - | - | - |
| 23 | Сдача объекта ИГСН, получение заключения о соответствии | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 15.05.20 | 31.07.20 | -/- | 279 099 762.23 | 279 099 762.23 | - |

Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:  Мугафян А.А.