

Извещение о внесении изменений в закупочную документацию

02.12.2020

Наименование закупки	Запрос котировок на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на площадке ВОС-2 и проведение предпроектных и изыскательских работ по 1 этапу площадки КОС для нужд ООО "Нижневартовские коммунальные системы"	
Реестровый номер закупки	32009637823	
Номер Организатора	РКСМ-1108	
Дата публикации извещения о закупке	30.10.2020	
Изменения в общей закупочной документации	Информационная карта: исключены данные по лоту 2 (п.17 и п.22), а также наименование закупки.	
	Приложение 1.1. «Спецификация» и 2.2. «Ценовое предложение» исключены данные по лоту 2.	
	Исключены Приложения 1 «проект договора» и Приложения 1.2. «Техническая документация по лоту 2	
ЛОТ 1- Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на площадке ВОС-2		
Изменения в закупочной документации по лоту 1	Изменено Приложение 1.2. Техническая документация (в ТЗ изменен п.4, 13-16, изменены сроки выполнения работ)	
	Приложение 1.1. «Спецификация» и 2.2. «Ценовое предложение» исключены данные по лоту 1 изменены сроки выполнения работ.	
Предмет изменений	Первоначальная дата и время	Новая дата и время
<i>Дата и время окончания подачи заявок</i>	<i>11.11.2020г. 13:00</i>	<i>15.12.2020г. 13:00</i>
<i>Дата подведения итогов</i>	<i>20.11.2020г.</i>	<i>25.12.2020г.</i>
Основание для изменения	п. 8.3.1. Положения о закупке товаров, работ и услуг	
	п. п. 26.1 информационной карты закупочной документации	
ЛОТ 2 - Проведение предпроектных и изыскательских работ по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки)		
Прием заявок по лоту 2 отменен в связи с необходимостью изменения технической документации.		
Уважаемые участники, просим Вас отслеживать объявление повторной закупки на выполнение работ по лоту 2 в январе 2021г. на сайте roscomsys.ru в разделе Закупки, а также на ЭТП Газпромбанка.		
Основание для отмены	п. 8.9. Положения о закупке товаров, работ и услуг	
	п. п. 29 информационной карты закупочной документации	

Руководитель направления
по закупкам работ и услуг

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized Cyrillic letters, followed by a horizontal line.

Мутафян А.А.