

ПРОТОКОЛ
последствия итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1171

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	17.09.2021	27.09.2021	10:00	РКСМ-1232	32110649057	Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на ПИР для объектов УО.	РУБ.

До истечения срока подачи заявок подставлено

2

заявка

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Монсеев А.В.

Колесникова О. Г.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Исходная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается стоимость, по сравнению с ПИЦ	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию Цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени их соответствия и иных условий.	Принадлежность к СМСП (указать тип: микро, малое, среднее)
1	6 166 666.67	1	4 871 666.67	-21.00000%	24.09.2021 15:53	допустить	1.0000	1.0000	Первое место	микро
2	1 112 736.77	1	890 189.42	-20.00000%	24.09.2021 15:00	допустить	1.0000	1.0000	Первое место	среднее

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Произведения, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который увеличивается итоговая стоимость, по сравнению с ЕМЦ	
1	1	1	Выполнение ПИР по объекту: "Реконструкция первичных отстойников ГОКС с заменой илоскребов и устройством перекрытий"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, 136_ГОКС	Не более 150 календарных дней с даты подписания договора генподряда/ при необходимости прохождения экспертиз - не более 300 календарных дней с даты подписания договора генподряда	4 871 666.67	-21.00000%	
2	2	1	Разработка ПСД по объекту: "Внедрение автоматизации с регулируемых преобразователей на НСВ Сурский водозабор"	ООО "Горводоканал"	НСВ Сурский водозабор, Пензенская область, в теле Сурской плотины	75 дней с момента заключения договора	890 189.42	-20.00000%	
			Итого по Лоту 1, руб., без НДС.					4 871 666.67	-21.00000%
			Итого по Лоту 2, руб., без НДС.					890 189.42	-20.00000%

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право и изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /выполняемых услуг /недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Приложения к настоящему Приложению и осуществляется в соответствии с условиями, указанными в настоящем Приложении.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Изменение Заказчиком об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

1. Использование опциона. Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в следующем порядке:

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения количества работ, указанных в соответствующем разделе, сметы, прилагаются. В заявке на изменение опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения увеличенного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель
Комиссии:

Бычкова О.Н.

Секретарь
Комиссии:

Колесникова О. Г.

Дата подписания
протокола:

30.09.21