

ПРОТОКОЛ
подписания акта по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1358

Месяца

Города

Информация о закупке

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РЭС-Холдинг"	30.11.2022	12.12.2022	10:00	РЭСМ-1993	33211903440	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту "Ремонтно-восстановительные работы в зданиях тепловых сетей г. Белгородская область" для нужд ООО «Амурские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок последовательно
2 заявки по Лоту 1
1 заявки по Лоту 2

Сторона Комиссии
Председатель Комиссии
Члены Комиссии
Секретарь Комиссии

Блажкова О.И.
Беломыслов Е.Г.
Семовладов В.В.
Петров Александр С.А.
Колесникова О.Г.

ДП

Список описания о лотах и результатах их рассмотрения Комиссией:

№ лота	Наименование лота по закупочной процедуре	Помощь заявки	Наименование участника, представившего свою заявку только для ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА	ИПН участника ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения цены заявки участника, предложившего самую низкую цену (от цены участника, предложившего самую высокую цену)	Дата и время подачи коммерческого предложения	Раннее открытие заявки Комиссией (от даты вскрытия)	Прочие условия в закупке	Оценка заявки, баллы (по критерию 1)	Оценка заявки, баллы (по критерию 2)	Оценка заявки, баллы (по критерию 3)	Оценка заявки, баллы (по критерию 4)	Оценка заявки, баллы (по критерию 5)	Итоговая оценка заявки	Примечание о статусе заявки
1	196 754 350 80	1			187 763 088 90	-4,5698%	15.12.2022 8:54	Допуск	0,5964	0,1549	0,1000	0,0500	0,0500	0,0500	0,9513	Черное место. Победитель.
		2			186 640 510 30	-5,1403%	15.12.2022 9:42	Допуск	0,6000	0,2000	0,0000	0,0500	0,0500	0,0500	0,9000	Второе место.
2	165 341 480 15	1			165 341 480 15	0,0000%	12.12.2022 3:35	Допуск	0,6000	0,2000	0,1000	0,0500	0,0500	0,0500	1,0000	Черное место. Победитель.

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Категоризационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Срочно выполняемые работы	Цена одной единицы измерения, без НДС (руб.)	Коэффициент отклонения от цены, указанной в тендерном задании — это отношение цены, указанной участником, к цене, указанной в тендерном задании	Коэффициент отклонения от цены, указанной в тендерном задании — это отношение цены, указанной участником, к цене, указанной в тендерном задании
1	1		Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области" (№407 квартале ТК-177м-ТК-111; по ул. Политхимическая от ТК-522 до ТК-524; по ул. Трудовая от ТК-29Ц (БТЭЦ) до ТК-33; по ул. Каптевирова от ТК-3М до ТК-4М).	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	Разработка проектной и сметной, рабочей документации - до 01.02.2023г.; Получение положительного заключения ПТЭ и ТПА до 01.05.2023г.	16 929 112.80	0.00000%	1.0000
2	1		Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области" (№407 квартале ТК-177м-ТК-111; по ул. Политхимическая от ТК-522 до ТК-524; по ул. Трудовая от ТК-4М до ТК-33; по ул. Каптевирова от ТК-3М до ТК-4М).			С момента публикации Постановления об окончании отопительного периода до 01.11.2023г.	170 833 976.10	-5.00000%	0.9500
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							187 763 088.90		
1	2		Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области" (№400 квартале от ТК-7С до ТК-64м; по ул. Кузнецкая от ТК-28 до ТК-89; по ул. Кузнецкая от ТК-30А (БТЭЦ) до ТК-28; по ул. Пушкина от ТК-317 до ТК-320).	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	Разработка проектной и сметной, рабочей документации - до 01.02.2023г.; Получение положительного заключения ПТЭ и ТПА до 01.05.2023г.	16 791 158.15	0.00000%	1.0000
2	1		Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области" (№400 квартале от ТК-7С до ТК-64м; по ул. Кузнецкая от ТК-28 до ТК-89; по ул. Кузнецкая от ТК-30А (БТЭЦ) до ТК-28; по ул. Пушкина от ТК-317 до ТК-320).			С момента публикации Постановления об окончании отопительного периода до 01.11.2023г.	148 550 322.00	0.00000%	1.0000
Итого по Лоту 2, руб., без НДС.							165 341 480.15	0.00000%	1.0000

3) По Лоту №2 включить в условия договора обязательство Подрядчика согласовать, ресурсные ведомости с Заказчиком перед проведением экспертизы и ценового аудита.

Условия контракта в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание: Заказчик имеет право проводить экспертизу работ в пределах сметной стоимости. Оплата, до 5% в сторону заказчика/участника в любой момент работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Договора. На основании выводов экспертизы работ Заказчик вправе Заказчика уведомить, если Заказчик уведомит, сумму выполнения работ в соответствии с договором с Заказчиком и сметой без выполнения дополнительных расчетов, уведомит в договоре и смете, при этом уведомление должно быть подписано Заказчиком и заверено печатью Заказчика.

Целью работы является выполнение работ по объекту "Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области".

Срок действия настоящего Договора составляет 18 дней со дня подписания настоящего Договора.

Заказчик несет ответственность за предоставление информации и документов, необходимых для выполнения работ.

С момента заключения настоящего Договора Заказчик несет ответственность за выполнение работ, указанных в настоящем Договоре.

В случае неисполнения условий Договора Заказчиком в сторону Заказчика документы, подтверждающие выполнение работ, подлежат возврату Заказчику.

Подписание Договора Заказчиком и исполнителем осуществляется в соответствии с условиями Договора.

Подпись:
 Председатель Комиссии:
 Секретарь Комиссии:
 Бячкова О.Н.
 Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 21.12.2022г.