

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 1205

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	02.02.2022	24.02.2022	10:00:00	РКСМ-1269	32211094284	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ООО «РКС-Тамбов»	руб.

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявки

Состав Комиссии:
Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Моисеев А.В.
Самородская В.В.
Петропавловский С.А.

Секретарь Комиссии: Колесникова О. Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения первых частей заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения вторых частей заявок	Результат рассмотрения сведений, указанных в ценовом предложении участником, требованиям закупочной документации	Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Описание причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена. Пропишите формулу оценки согласно критериям оценки и сопоставления заявок	Оценка заявки, балл по критерию 2 - выручка (при наличии такого критерия). Пропишите формулу оценки согласно критериям оценки и сопоставления заявок	Оценка заявки, балл по критерию 3 - Итоговый балл по всем критериям.	Оценка заявки, балл по критерию 4 - Итоговый балл по всем критериям.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	88 506 013.00	1			88 506 013.00	0.00%	16.02.2022 13:42	Допустить	Допустить	Допустить	X	X	0.54	0.2	0.2	0.94	Победитель, Номер 1	Малое
		2			79 655 411.70	-10.00%	18.02.2022 9:39	Допустить	Допустить	Допустить	X	X	0.6	0.058	0.104	0.76	3 место	Микро
		3			85 850 832.61	-3.00%	23.02.2022 16:34	Допустить	Допустить	Допустить	X	X	0.5567	0.173	0.144	0.87	2 место	Малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- Признать закупку состоявшейся
- Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров /график поставки товара	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Цена заявки без НДС (руб.)
1	1	СМР «Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению №7 в границах улиц: бульвар Энтузиастов, Мичуринская, Магистральная, Рылеева (Реконструкция магистрального коллектора D500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева. L=949м, в том числе ПИР)»	ООО "РКС-Тамбов"	с даты подписания договора подряда до 01.09.2022г.	0%	28 512 384.00
		СМР «Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажник (Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)»			0%	40 592 274.00
		СМР "Реконструкция магистрального коллектора Ду 300 мм по ул. Чичканова, д. 12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажник, 2 L=1005 м"			0%	19 401 355.00
ИТОГО по Лоту 1:						88 506 013.00

3) Провести преддоговорные переговоры с победителем по снижению стоимости договора.

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения, до 100% в сторону уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения и 100% уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии: Колесникова О. Г.

Дата подписания протокола: 05.03.2022г.